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OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W M. MOKRZEC W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I 
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POTWORÓW,  
RADOMSKA 2A,  
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POW.    PRZYSUSKI,    
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ODBIORU 

JI SANITARNEJ WRAZ Z KONTENEROWĄ 
M. MOKRZEC W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I 

142305_2);  
 

            WOJ. MAZOWIECKIE; 

Sieci kanalizacyjne, 

Kategoria:  
-9   Roboty w zakresie 

oczyszczania ścieków;  
-6   Roboty w zakresie 

kanałów ściekowych;  
-7   Roboty w zakresie różnych 

nawierzchni;  
-6   Roboty w zakresie 

nawierzchni, z wyjątkiem 
dróg;  

Grupa:                                                                      
71000000-8        Usługi 
architektoniczne, 
budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne  

1  Usługi inżynieryjne 
Kategoria:  

-7    Usługi inżynieryjne w 
zakresie projektowania 

upr. budowlane do proj. I wyk. b/o w specj. inst. w zakr. sieci, inst.  
PDL/0147/PWBS/17 

mail: wswieboda@stalbudom.pl 

. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warszawa,01.2023 R. 
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WARUNKI  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
 
 
 

1. A - ROBOTY BUDOWLANE – 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
2. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 01 – BADANIA GEODEZYJNE 
3. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 02 – USUNIĘCIE HUMUSU 
4. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 03 – MAKRONIWELACJA TERENU 
5. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE - 04 – WZMOCNIENIE NOŚNOŚCI GRUNTU 
6. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 05 – ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 

POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT.I-V 
7. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 06 – ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 

LINIOWYCH POD RUROCIĄGI W GRUNTACH KAT. I-IV 
8. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 07 – DROGI. WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 
9. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 
10. C – ROBOTY BUDOWLANE – 01 – IZOLACJE  
11. C – ROBOTY BUDOWLANE – 02 - KONSTRUKCJA 
12. C – ROBOTY BUDOWLANE – DACH 
13. C – ROBOTY BUDOWLANE – OKNA I DRZWI 
14. T – SIECI I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 
15. S – INSTALACJE SANITARNE 
16. R – ROZRUCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
17. E – ELEKTROENERGETYKA – OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT, MONTAŻU URZĄDZEŃ 

ORAZ ODBIORU ROBÓT 
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1.1. WSTĘP 

1.1.1. PRZEDMIOT WWIORB 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót planowanych w ramach inwestycji: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w 
miejscowości Mokrzec w trybie zaprojektuj i wybuduj”. 

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA WWIORB 

Warunki techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robot realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach uzgodnienia z Inwestorem i projektantem dla prostych i drugorzędnych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WWIORB) 
określonych w pkt.1.1. i 1.2. 
 

1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w WWIORB jest mowa o: 

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
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5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
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17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i warunkami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych warunkich technicznych. 

35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
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Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

43. Zarządzającym realizacją umowy /Inżynier Kontraktu/ Inwestor Zastępczy – jest to 
osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

1.1.5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
kontenerową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec w trybie zaprojektuj i wybuduj”. 
 

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1.2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW I ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 
Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe zostały opisane w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 

1.2.2. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem opracowania jest budowa nowej oczyszczalni ścieków.  
Zakres robót objętych opracowaniem: 

 
1. Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=90m3/d.  

Zamówienie obejmuje: 

 – Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie przewidzianych prawem 
prawomocnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i pozwoleń, 

 – Wykonanie badań geologicznych gruntów przewidzianych pod budowę 

 – Budowa oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości dobowej  Qdśr=90m3/d, 
wyposażonej w część mechaniczną, biologiczną i osadową, 

 – Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłącza energetycznego, 
budowa zjazdów i utwardzeń z drogi powiatowej nr 3329W. 

 – Zagospodarowanie terenu, monitoring wizyjny terenu oczyszczalni, ogrodzenie, 
oświetlenie, inne prace towarzyszące, itp. 

 
2. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokrzec. 

Zmówienie obejmuje: 

 – Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie przewidzianych prawem 
prawomocnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, 

 – Wykonanie badań geologicznych gruntów przewidzianych pod budowę 

 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długość około 3500mb,: 

 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (szacowana długość około 1700mb). W 
ramach zamówienia może pojawić się konieczność montażu większej długości 
przewodów tłocznych, co wynikać będzie z ukształtowania terenu i przyjętych przez 
Wykonawcę rozwiązań. 

 – Budowa sieciowych przepompowni ścieków surowych – ilość zgodnie z 
dokumentacją projektową, 
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1.2.3. RODZAJE WYSTĘPUJĄCYCH ROBÓT 

Podstawowe rodzaje robót przewidziane do wykonania na budowanym obiekcie: 
- roboty żelbetowe i betonowe, 
- konstrukcje stalowe, 
- roboty ziemne, 
- roboty związane z ogrodzeniem terenu, 
- roboty izolacyjne, 
- roboty drogowe, 
- roboty elektryczne z AKP, 
- roboty sanitarne (instalacyjne) wewnątrz obiektów i w terenie, 
- montaż urządzeń technologicznych, 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:  
a) Roboty towarzyszące 

 pomiary geodezyjne do realizacji robót, 
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
 roboty odwodnieniowe dla wykopów (również woda opadowa), 

b) Roboty tymczasowe 
 oznakowanie przejazdów w czasie robót i przebudowy przejazdów – montaż i 

demontaż znaków drogowych, 
 roboty wynikające z montażu i demontażu elementów konstrukcyjnych przy 

budowie obiektów inżynieryjnych oraz przewodów na wysokościach (np. 
rusztowania), 

 zabezpieczenia przejść i mostków nad wykopami liniowymi, 

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 

1.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna  zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.3.2. SPIS PROJEKTÓW 

DOKUMENTACJA SPORZADZANA PRZEZ WYKONAWCĘ 
Zgodnie z postanowieniami kontraktu. 
WYKAZ UZGODNIEŃ DO UZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji jest zobowiązany do opracowania dokumentacji i 
uzyskania na jej podstawie pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji. 

1.3.3. ZGODNOŚC ROBÓT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNĄ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
do akceptacji Zamawiającemu. 
Dokumentacja projektowa, WWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zarządzającego realizacją umowy stanowią komplet dokumentów zawierających 
wymagania do realizacji, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

1.4. PROWADZENIE ROBÓT 

1.4.1. OGÓLNE WYMAGANIADOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

18 
 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.   
 
Wykonawca robót w założonym terminie wynikającym z harmonogramu robót uwzględni czas 
na dokonanie odbiorów i przekazanie branżowych urządzeń i obiektów do eksploatacji. 
Wymagania formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót  powinny być określone w 
Umowie. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.2. TEREN BUDOWY 

CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY 
Krotka charakterystyka terenu inwestycji została zawarta w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  
OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie bariery, sygnalizację ruchu, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót i  żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 
i pieszego.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają usunięcia punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować operat wodno-prawny i uzyskać pozwolenie 
wodno-prawne na odprowadzenie wody z terenu budowy oraz odwodnienia wykopów. 
OCHRONA WŁASNOSCI I URZĄDZEŃ 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować  o tym Zarządzającego 
realizacją umowy, który podejmie odpowiednie decyzje.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zarządzającego realizacją umowy. 
OGRANICZENIE OBCIĄZEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie:   

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTAWA I OCHRONY ZDROWIA 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt ochronny i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
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który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 
z jego pracowników. 
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA ORAZ INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie aktualnych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.3. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WCHODZACYCH W SKŁAD PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT 
Jeżeli tak przewidują warunki Kontraktu, zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, 
przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości, 
PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWANIA 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Kontrakcie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków Kontraktu, Wykonawca przestawi Zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia. 
W miarę potrzeb, jeśli tak zostanie postanowione w Kontrakcie, harmonogram będzie   
korygowany w trakcie realizacji robót. 
PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
- jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).  
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  
Jeśli zostanie to postanowione w Kontrakcie, do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 
i przedstawienie do zaakceptowania przez Zarządzającego realizacją umowy (Inspektora 
nadzoru) programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

21 
 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami technicznymi 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 
realizacją umowy ( Inspektorowi nadzoru), 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

1.4.4. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od 
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi, budynków i pozostałego mienia oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
 zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

przygotowanych przez Wykonawcę,  
 terminy rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
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 uwagi i polecenia komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inspektora 
Nadzoru), 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 
polecenia Zarządzającego realizacją umowy, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 
zamiennych, 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje wykonawcy, 
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
Obmiary wprowadza się, jeśli takie są postanowienia Kontraktu. 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów 
zabudowywanych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w  Kontrakcie lub w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu. 
INNE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty, oprócz wyżej wymienionych :  
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie, 
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy  oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
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 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 opinie ekspertów i konsultantów, 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu dla Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.4.5. DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY 

INFORMACJE OGÓLNE 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze, 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- Dokumentacja powykonawcza, 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
RYSUNKI ROBOCZE 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie mogą być przekazane do wykonania ani instalowane, 
dopóki Inspektor Nadzoru nie otrzyma niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca 
przedkłada Zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze 
wszystkich dokumentów. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji, 
2) Nr umowy, 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
4) Tytuł dokumentu, 
5) Numer dokumentu lub rysunku, 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczą, 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 
8) Data przekazania, 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
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umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOWANIA 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy. 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 
Jeżeli takie są warunki Kontraktu, Wykonawca powinien przed zakończeniem robót, dostarczyć 
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. (tzw. DTR).  Wykonawca o tym wymogu 
powinien poinformować producenta i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Termin dostarczenia instrukcji powinien być uwzględniony w Kontrakcie. Zazwyczaj Instrukcje te 
winny być dostarczone przed odbiorem końcowym. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Informacje DTR katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy. 
2. Gwarancje producenta, jeśli gwarancje nie są po stronie Wykonawcy.  
3. Wykresy i ilustracje, szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego 

układu. 
4. Dane o osiągach i wielkości nominalne. 
5. Instrukcje instalacyjne. 
6. Procedura rozruchu. 
7. Właściwa regulacja. 
8. Procedury testowania. 
9. Zasady eksploatacji. 
10. Instrukcja wyłączania z eksploatacji. 
11. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek. 
12. Środki ostrożności. 
13. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 

14. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania. 

15. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.4.6. INSPEKTORZY NADZORU 

Zarządzający realizacją umowy/ Inżynier Kontraktu/Inżynier Zastępczy w ramach umowy z 
Zamawiającym reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

25 
 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

1.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.5.1. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczą instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera Kontraktu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

1.5.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych kontroli stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

1.5.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych warunkich technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych warunkich technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych warunkich technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

1.5.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
warunkami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

1.5.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora. 
Musi być zapewnione, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

1.5.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

Jeśli dokumentacja projektowa lub WWIORB przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
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1.6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych warunkich technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowe Warunki techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Zarządzającego realizacją umowy (Inspektora nadzoru) o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

1.7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót . musza zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
szczegółowych warunkich technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

1.8. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami WWIORB, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w WWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości stosowanych 
materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to (tam, gdzie jest to wymagane) personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych warunkich technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych warunkich 
technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zrządzający realizacją umowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową – powinno to być 
ujęte w Kontrakcie z Wykonawcą. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, które tego wymagają,  posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

1.9.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
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1.9.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy które spełniają wymogi WWIORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWIORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.10. OBMIARY ROBÓT 

1.10.1. ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
Jeśli zajdzie taka potrzeba Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacja umowy. Obmiar robót ma za zadanie 
określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 
można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych warunkich technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisywane w księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres 
dokonanych robót zgodnie z projektem i Warunkami Technicznymi. Wyniki powinny być 
wyrażone w jednostkach określonych w przedmiarze robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowych warunkich technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń na 
piśmie zarządzającego realizacją umowy. 
 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe Warunki techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  

1.10.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

1.10.3. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Jeżeli to będzie konieczne z tytułu wykonywanych robót (betonu wykonywany na budowie) 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
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wymaganiom WWIORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

1.10.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającym realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót (tylko w 
przypadku umów obmiarowych), a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany Wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją umowy. 

1.11. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

1.11.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWIORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

1.11.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową Zamawiającego i 
Wykonawcy, WWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

1.11.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

1.11.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
Jest to komisyjne sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Kontraktem, projektem 
budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
i z obowiązującymi przepisami, odbywające się przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego przed przekazaniem Przedmiotu Kontraktu Zamawiającemu 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości , jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i WWIORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i WWIORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach Kontraktu. 
DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 
3. szczegółowe Warunki techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
5. protokoły odbiorów częściowych, 
6. recepty i ustalenia technologiczne, 
7. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
8. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

WWIORB i ewentualnie (tzn. jeśli był wykonywany) programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 

9. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

10. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z WWIORB i 
PZJ – jeśli takie są postanowienia Kontraktu 

11. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń - jeśli takie prace wynikały z 
dokumentacji projektowej lub  postanowień Kontraktu, 

12. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
13. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

1.11.5. ODBIÓR POGWARANCYJNYPO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 
Zasady zostaną ujęte w Kontrakcie. 
 

1.11.6. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie na 
podstawie sporządzonych przez siebie dokumentów. W przypadku zakwestionowania tych 
dokumentów przez instytucje upoważnione do opiniowania pozwolenia na użytkowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. 
 

1.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określają warunki Kontraktu. 
Podstawę płatności ostatecznej stanowi protokół odbioru końcowego robót podpisany przez 
Komisje odbioru Robót, stwierdzający zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.13.1. NORMY I NORMATYWY 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
 

1.13.2. PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

1.13.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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2. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 01 – BADANIA GEODEZYJNE 
 

 
 
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
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2.1. WSTĘP 

2.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejsze warunki dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu obiektów i 
obejmują: 

 roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe, 

 domiar usytuowania obiektów, 

2.2. MATERIAŁY 

2.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu obiektów i punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej WWIORB są m.in.: 

 paliki drewniane o średnicy 58 cm i długości 0,51,5 m, 

 słupki betonowe, 

 farba chlorokauczukowa 

Inne materiały niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robót zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, nawet jeśli nie zostały wyspecyfikowane a są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót 

2.3. SPRZĘT 

Roboty  związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

2.4. WYKONANIE ROBÓT 

2.4.1. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWIORB A.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy istnieją odpowiednie warunki do ich 
wykonywania. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o  
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane prawem 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie.  

2.4.2. Wyznaczenie punktów głównych osi budynków i punktów wysokościowych 

Punkty te powinny być zestabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż osi powinna wynosić 50 m.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
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2.4.3. Wyznaczenie obiektów 

Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 
być większe niż 5 mm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 2 mm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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3. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 02 – USUNIĘCIE HUMUSU 

 
 
 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45111200-0           Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 
oczyszczania oraz spalania odpadów 

CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
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3.1. WSTĘP 

 

3.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejsze warunki dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy humusu 
i obejmują: 
zdjęcie humusu w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotowych prac wraz z 
załadunkiem i transportem humusu na składowisko Wykonawcy. 
Uwaga: humus przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany 
będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń. 

3.1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 

3.2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty  związane ze zdjęciem warstwy humusu będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, strawnym technicznie sprzętem: 

 równiarka – zdjęcie warstwy humusu, 
 spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu, 
 ładowarka – załadunek humusu na środki transportu, 

3.3. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Zdjęty humus (ziemi roślinnej) transportowany będzie na odkład dowolnymi środkami 
transportu samowyładowczego. 

3.4. WYKONANIE ROBÓT 

3.4.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWIORB A.00 „Wymagania 
ogólne”. 

3.4.2. Zakres wykonywanych robót 

Zgarnięcie warstwy humusu – warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa 
Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy koparką 
wieloczynnościową z wymiennym osprzętem lub spycharką. Humus przeznaczony do zdjęcia 
należy zgarniać warstwami. 
Załadunek i transport humusu – humus zostanie odtransportowany na odkład. Załadunek 
odbędzie się sprzętem wymienionym w punkcie 3 niniejszej części specyfikacji, a przewóz 
samowyładowczymi środkami transportu, będącymi w dyspozycji Wykonawcy. 

3.5. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWIORB A.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 

 powierzchnia zdjęcia humusu, 
 grubość zdjętej warstwy humusu, 
 prawidłowość spryzmowania humusu, 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050. 
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3.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
  



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 03 – MAKRONIWELACJA TERENU 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

  

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

CPV 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni dróg 

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
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4.1. WSTĘP 

4.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami 
warunków: 
-– Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat. 
– Wykonanie nasypów 

4.1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  koroną drogi i skarpami 
rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

– Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

– Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 

– Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

– Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 

– Podbudowa  zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca  funkcje  nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

– Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

– Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

– Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

– Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 
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Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska  naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt, itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy, itp. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie 
mierzona w kierunku pionowym. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni stanowiący powierzchnię robót ziemnych. 
Podłoże budowli ziemnej ( wykopu )- strefa gruntu rodzimego poniżej podłoża nawierzchni. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
prowadzonych robót drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: 

IS= ds

d




, gdzie: 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

42 
 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona według wzoru: 
 
U=d60/d10, gdzie: 
 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm), 
d10 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm), 
 
 

4.2. MATERIAŁY 

4.2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
powinien przedłożyć szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

4.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru należy  formować w hałdy i wykorzystywać przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

4.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4.2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów powinny być 
wykorzystanie do wykonania projektowanych skarp i wypełnienia wykopów powstałych po 
wyburzeniach kanałow żęlbetowych lub do niwelacji terenu. Grunty stanowiące nadmiar 
objętości robót ziemnych mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

43 
 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów winny być przez Wykonawcę 
wykorzystane do budowy nasypów zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grunty przydatne, 
uzyskane przy wykonaniu wykopów a będące nadmiarem robót ziemnych w ilości jak w 
przedmiarze robót będą wywiezione na odkład. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Menedżera 
Projektu. 

Materiały nieprzydatne do budowy nasypów winny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. Menedżer 
Projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy materiałów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

4.2.5. Materiały przy wyznaczaniu obiektów i punktów wysokościowych 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu obiektów i punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej ST są: 

 paliki drewniane o średnicy 58 cm i długości 0,51,5 m, 
 słupki betonowe,  
 farba chlorokauczukowa. 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 
długości około 0,50 metra. 

 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i 
długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe śred. 5 mm i długości 
od 0,04 do 0,05 m. 

 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

4.2.6. Materiały do wykonania nasypów 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA MATERIAŁÓW DO BUDOWY NASYPÓW 
Nasypy należy wykonywać wyłącznie z materiałów spełniających wymagania zawarte 

w PN-S-02205:1998 i są zaakceptowane przez Menedżera Projektu. Akceptacja powinna 
następować na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych 
przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejsze warunki. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględniania wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii wykonania i miejsc 
wbudowania tych materiałów określonych w klauzuli 2.3.1. 

 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów 
 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z 
zastrzeżeniami 

Treśćzastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów poniżej 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
twarde oraz 

1.Rozdrobnione 
gruntyskalistemiękkie 

 

-gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym  
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strefy 
przemarzania  

 

grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i 
otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 

3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i 
łamane 

4.  Piaski gliniaste 
z domieszką 
frakcji żwirowo-
kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości 
U≥15 

5. Żużle 
wielkopiecowe i 
inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 

6. Łupki 
przywęglowe 
przepalone 

7. Wysiewki 
kamienne o 
zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

 

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

-gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych 
piasków 
próchnicznych  

-do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL< 35% 

-w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe 
oraz inne grunty o 
granicy płynności wL 
od 35 do 60% 

-do nasypów nie wyższych niż 
3m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 
2% 

-gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z 
nowego studzenia 
(do 5 lat) 

-o ograniczonej podatności 
na rozpad-łączne straty masy 
do 5% 

9. Iłołupki 
przywęglowe 
nieprzepalone.  

-gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny 
popiołowo-żwirowe 

-gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i 
średnio-ziarniste 

3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniejszych od 
0,075 mm 

4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 

1.  Żwiry i pospółki 
gliniaste 

2. Piaski pylaste i 
gliniaste 

3.  Pyły piaszczyste i 
pyły 

4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 

5 . Mieszaniny 
popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego 

6.  Wysiewki 
kamienne gliniaste o 

-pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
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pospółkom lub 
żwirom 

zawartości frakcji 
iłowej > 2% 

 

7. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

-drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy do 
1% 

8. Piaski 
drobnoziarniste 

-o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

 

-gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
Wybór materiałów do budowy nasypów 
Wskaźnik różnoziarnistości gruntu powinien wynosić co najmniej 3. Grunty o mniejszym 
wskaźniku różnoziarnistości można stosować warunkowo, jeżeli wstępne próby na odcinku 
doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

Do górnych i dolnych warstw nasypów nieprzydatne są iły i inne grunty spoiste o 
granicy płynności powyżej 60 % oraz grunty organiczne (o zawartości części organicznych 
Iom>2%), z wyjątkiem piasków próchnicznych o Iom≤5%. Nie należy również wykorzystywać 
gruntów trudnozagęszczalnych, których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu jest 
mniejsza niż 1,6 g/cm3 (nie dotyczą to żużli i popiołów). 

Do górnych warstw nasypów nieprzydatne są także grunty spoiste o granicy płynności 
wL>35. W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm poniżej powierzchni robót ziemnych 
piasków drobnoziarnistych powinny one mieć wskaźnik nośności Wnoś≥10. 

Gdzie: Wnoś= 100
Pp

P
, w którym: 

p- ciśnienie, jakie jest potrzebne, aby zagłębić trzpień o przekroju 20 cm2 w odpowiednio 
przygotowaną próbkę gruntu na głębokość 2,5 mm lub 5,0 mm, w megapaskalach; 
 
pp- ciśnienie porównawcze, które przy wgłębieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m2, a przy 
wgłębieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m2. 
 
Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, annex A1. 
 
Górna warstwa nasypu grubości 50 cm winna być wykonana z materiału niewysadzinowego 
(zgodnie tabl. 5. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP 
W-wa 1997  o następujących parametrach: 

 - zawartość cząstek ≤ 0,075 mm< 15%; 
 - zawartość cząstek ≤ 0,02 mm< 3%; 
 - kapilarności biernej Hkb<1,0 m; 
 - wskaźniku piaskowym WP > 35; 
 - współczynniku filtracji k > 6x10-5m/sek., 
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4.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP dotyczącymi jego użytkowania oraz zgodny z normami 
ochrony środowiska. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4.3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4.3.2. Sprzęt do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych 

Roboty  związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
Sprzęt stosowany do wyznaczania punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4.3.3. Sprzęt do wykonania wykopów 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany 
sprzęt: 

 koparki 
 koparko-ładowarki 
 zgarniarki 
 równiarki samojezdne 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 lub inny sprzęt zaakceptowany przez Menedżera Projektu 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
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4.4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Materiały (paliki drewniane oraz słupki 
betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

4.4.1. TRANSPORT GRUNTU 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na odkład mogą być stosowane następujące 
środki transportu: 

 samochody samowyładowawcze, 
 ziemiowozy, 
 zgarniarki. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w część 
"Wymagania ogólne". 
 
 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami WWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za odwodnienie wykopów, odprowadzenie wód wraz 

z uzyskaniem odpowiednich warunków i uzgodnień. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Menedżera Projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Menedżera Projektu. 

4.5.2. ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonawca powinien, o ile będą tego wymagać warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
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ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

4.5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

4.5.4. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o  
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Menedżera Projektu. 
Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych. 

4.5.5. WYZNACZENIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 100 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

4.5.6. ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

4.5.7. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 
oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

4.5.8. WYZNACZENIE POŁOŻENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
 wytyczenie osi obiektu, 
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. 

4.5.9. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT WYKONANIA WYKOPÓW W GRUNCIE 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do innych robót drogowych były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Menedżera Projektu. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Menedżer Projektu dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie 
drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, oraz ew. rozbiórki elementów dróg i ulic należy 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi wymaganiami przedmiotowych 
ST. 
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4.5.10. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

4.5.11. ODWODNIENIA PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

4.5.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI GRUNTU W KORYCIE W 
GRUNCIE RODZIMYM 

(dotyczą gruntów rodzimych niewzmacnianych spoiwami lub przy wymianie gruntów) 
Zagęszczenie gruntu w podłożu wykopu i na powierzchni  robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), oraz 
nośności E2 podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (lub maksymalna wartość 
wskaźnika odkształcenia) i wtórnego modułu odkształcenia E2 

 

 

Głębokość warstwy 
od powierzchni 
robót ziemnych 

[cm] 

Depth of layer from 
surface of 

earthworks [cm] 

Minimalna wartość Is (maksymalna wartość Io) i E2 dla: 

Minimum value of Is (maximum value Io) and E2 for: 

KR5-KR6 KR3-KR4 KR1-KR2 

Parametr 

Parameter 
Is Io E2 Is Io E2 Is Io E2 

0 do 20 

0 to 20 
1,03 2,2 120(1) 1,0 2,2 120(1) 1,0 2,2 1,00(1) 

20 do 50 

20 to 50 
1,00 2,2 100(2) 1,0 2,2 80(2) 0,97 2,5 80(2) 

Poniżej 50 - - 60(3) - - 60(3) - - 60(3) 
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(1) pomiar na powierzchni robót ziemnych 
(2) pomiar na głębokości 20 cm poniżej poziomu robót ziemnych 
(3) pomiar na głębokości 50 cm poniżej 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia lub nośności określone w tablicy 1 nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w 
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości. 

Konieczność doprowadzenia gruntu podłoża w korycie do wymaganych parametrów 
nie może stanowić podstawy do roszczenia o dodatkową zapłatę. Możliwe do zastosowania 
środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Menedżerowi Projektu. 

Nośność i wskaźnik odkształcenia (jeżeli nie jest możliwe badanie wskaźnika 
zagęszczenia) warstwy gruntu zgodnie z tablicą 1 należy sprawdzać na podstawie pomiaru 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998  załącznik B w 
zakresie obciążeń 0.05 MPa do 0.25 MPa. Do obliczeń należy przyjąć zakres 0,05 MPa do 0,15 
MPa. 

4.5.13. RUCH BUDOWLANY 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

4.5.14. BUDOWA NASYPÓW 

Dostawy materiału na nasypy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z 
ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. 
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcą 
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić sposób 
postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejsze 
warunki. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez 
Menedżera Projektu. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów 
oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 
Wymagania ogólne dla nasypów 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać 
przy pomocy stopni, 

 górną warstwę nasypu (mierzona od spągu platformy roboczej) o grubości co najmniej 
0,50 m wykonać z materiału o własnościach określonych w klauzuli 2.3.2, 

 nasypy należy wykonać metodą warstwową, 
 nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 
 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania, 
 przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu prawidłowago wykonania warstwy poprzedniej, 
 grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 
 grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste w 

górne, 

Below 50 
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 warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 

 ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 
wody. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać +1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. Rowy powinny spełniać 
wymagania podane w ST B_02_01 część 02. Z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć 
kamienie większe niż 80 mm a pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu winno być 
wykonane z tolerancją  ± 1%. 

 
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla budowli ziemnych: 

 

L.p. Częśćbudowli Jednostka Dokładność 

1 Podłoże nawierzchni:  

- nierówność powierzchni*)  

- pochylenie poprzeczne powierzchni 

-niweleta powierzchni  

Ulepszone podłoże nawierzchni:  

- grubość całkowita  

- grubość poszczególnych warstw  

- szerokość poszczególnych warstw  

 

cm 

% 

cm 

 

%grubości 

%grubości 

cm 

 

±3 

±0,5 

+1, -3 

 

±10 

±10 

±5 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa 
ulepszonego podłoża): 

- oś korpusu drogowego  

- szerokość górnej powierzchni  

- nierówności powierzchni*) 

- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni  

- niweleta górnej powierzchni  

- pochylenie warstw gruntów mało 
przepuszczalnych 

 

cm 

cm 

cm 

% 

cm 

% 

 

±10 

±10 

±4 

±1 

+2,-3 

±1 

3 Skarpy:  

- pochylenia 1:m  

- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi 
urodzajnej 

- nierówności górnej powierzchni ziemi 
urodzajnej*) 

 

%pochylenia 

cm 

cm 

 

±10 

±10 

±10 

4 Rowy:  RG24 8NN 

- szerokość  

- rzędne profilu dna  

 
cm 
cm 

 
5 

+1,-3 

*) Nierówności mierzone łatą 3m 
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Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypów 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST B_02_01 część 01. 
Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z normą 
PN-S-02205. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru 
terenu po zdjętej warstwie humusu. 
Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Zagęszczenie i nośność gruntów w podłożu nasypów 
Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu w podłożu nasypów 

Zagęszczenie gruntu w podłożu nasypu powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), oraz nośności E2 podanego w tablicy poniżej 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (lub maksymalna wartość wskaźnika 
odkształcenia) i wtórnego modułu odkształcenia E2. 

 

 

Nasypy o 
wysokości [m] 

Minimalna wartość Is (maksymalna wartość Io) i E2 dla: 

KR5-KR6 KR3-KR4 KR1-KR2 

Parametr Is Io E2 Is Io E2 Is Io E2 

H1,2 1,00 2,2 60 0,97 2,2 60 0,95 2,2 45 

1,2<H2,0 0,97 2,2 60 0,97 2,5 40 0,95 2,5 30 

H2,0 0,97 - 40 0,95 2,5 40 0,92 2,5 30 

 
Pomiar E2 na powierzchni podłoża nasypu obejmujący 0,5 m od podłoża terenu. 

Parametry E2 odnoszą się do gruntów niespoistych. W przypadku występowania w 
podłożu nasypów gruntów spoistych , wartości E2 mogą być o 10 MPa niższe od podanych w 
tablicy. 

Jeżeli grunty rodzime podłożu nasypu nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia i nośności, to przed ułożeniem nasypu należy je dogęścić do wartości Is i E2, 
podanych w tablicy 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia lub nośności określone w tablicy  nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w 
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości. 
Konieczność doprowadzenia gruntu podłoża w korycie do wymaganych parametrów nie 
może stanowić podstawy do roszczenia o dodatkową zapłatę. Możliwe do zastosowania 
środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Menedżerowi Projektu. 
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Nośność i wskaźnik odkształcenia (jeżeli nie jest możliwe badanie wskaźnika 
zagęszczenia) podłoża nasypu zgodnie z tablicą  należy sprawdzać na podstawie pomiaru 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998  załącznik B w 
zakresie obciążeń 0,05 MPa do 0,25 MPa. 

Do obliczeń należy przyjąć zakres 0,05 MPa do 0,15 MPa. 
Wykonywanie nasypów 
 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypu należy przerwać, 
jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w >wopt. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia 
przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. 

Warstwa nie powinna pozostawać niezagęszczona po ułożeniu. 
 

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągniecie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 
 
Poszerzenie nasypów 
Przy poszerzeniach istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie po zdjęciu humusu 
stopnie o szerokości 1,0 m i wysokości dostosowanej do zagęszczanej warstwy. Spadek górnej 
powierzchni stopni powinien wynosić 4% - ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styków dwóch przyległych części 
nasypu, wykonywanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
Sukcesywnie w miarę postępu robót należy wykonywać minimum 2 stopnie. Przy doborze 
sprzętu do zagęszczania należy uwzględnić pracę tych urządzeń w strefie zagrożonej 
osunięciem. W przypadku konieczności zbrojenia nasypu syntetycznymi geosiatkami należy 
zastosować rozwiązania zawarte w Dokumentacji Projektowej. 
 
Formowanie nasypów 
Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową z 
dokładnością podaną w klauzuli 5.2.3. 
Zagęszczenie gruntu 
Wymagania dotyczą zagęszczenia istniejących i projektowanych nasypów. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 
parametrów już ułożonej warstwy. 

Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i 
uzyska akceptację Menedżera Projektu. 

Wymagane wskaźniki zagęszczenia zawarto w tablicy poniżej. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is i E2 w nasypach. 

Strefa nasypu poniżej 
poziomu robót 

ziemnych 

Minimalnawartość Is dla:  

Kategoriaruchu 

KR 5 – 6 KR 3 – 4 KR - 2 
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 Is E2 Is E2 Is E2 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

 
1,00 120 1,03 120 1,0 100 

Niżej leżące warstwy 
nasypu do głębokości 
od powierzchni robót 

ziemnych 1,2 m, 

1,00 - 1,0 - 0,97 - 

Warstwa nasypu od 
powierzchni robót 

ziemnych poniżej 1,2 
m, 

1,00 - 0,97 - 0,95 - 

 
W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań 

należy usunąć grunt do połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp 
należy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei 
zagęszczonymi zgodnie z tabelą. 

Dla górnej powierzchni robót ziemnych w nasypie (ostatni 20 cm) należy dokonać 
pomiaru płyty VSS zgodnie z p. 5.2.6. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2. 
Wtórny moduł odkształcenia w ostatniej 20 cm warstwie nasypu w zależności od kategorii 
ruchu powinien wynosić: 

- dla KR1 i KR2 E2  100 MPa 
- dla KR3 do KR6 E2  120 MPa 

Jeżeli nie można będzie uzyskać 120 MPa, lub 100 MPa, to należy górną warstwę stabilizować 
spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a Menedżer Projektu zatwierdzi. Na 
warstwie stabilizacji pomiar nośności płytą VSS należy obliczać w zakresie obciążeń 0,15-0,25 
MPa. Obciążenia należy prowadzić do 0,35 MPa 
 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 
zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed 
przystąpieniem do wykonywania nasypów. Odcinek próbny dla sprawdzenia zagęszczenia 
gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 
 
Wilgotność zagęszczonego gruntu 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do 
metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość 
zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku 
zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, 
oznaczonej wg próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących 
wartości: 
- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2%, 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od 
optymalnej, ustalona na odcinku próbnym. Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do 
zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych 
odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. 
Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez spryskiwanie wodą. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 
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Próbne zagęszczanie 
Odcinek doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 
czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 metra każde. Poszczególne warstwy 
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą 
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p.5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku 
według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść 
maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów 
izotopowych. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z 
których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części 
warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 
podanymi w klauzuli 5.2.8.1 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść 
oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

4.5.15. DOKOP 

Miejsca dokopów zostaną wybrane przez Wykonawcę i muszą być zaakceptowane przez 
Menedżera Projektu. 
Pozyskiwanie gruntu dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
przez Menedżera Projektu. 
 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.6.1. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW – CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ I POMIARÓW 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 
cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie może różnić się od projektu więcej niż 10 cm. 
Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
SPADEK podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

4.6.2. KONTROLA WYKONANIA NASYPÓW 

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejsze warunki oraz w Dokumentacji Projektowej. 
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W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
 badania zagęszczenia nasypu, 
 pomiary kształtu nasypu, 

4.6.3. BADANIA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW 

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej 
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż raz na 
10000 m3 robót ziemnych na całość robót. 
Każde badanie powinno określać: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
 zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą 

dwuchromianu potasu, 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-B-04481, 
 granicę płynności, wg PN-B-04481, (dla gruntów spoistych) 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
 wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 
 współczynnik filtracji wg BN-76/8950-03, jeżeli grunt musi spełniać określone wymagania 

ze względu na lokalizację jego wbudowania. 

4.6.4. BADANIA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW 

Badania polegają na sprawdzeniu: 
 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
 odwodnienia każdej warstwy, 
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić 

nie rzadziej niż raz na 500 m2, 
 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
 przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 

mrozów. 

4.6.5. BADANIA ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁOŻA NASYPU 

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku 
modułów odkształcenia z wartościami określonymi w klauzulach 5.2.8.1 oraz 5.2.6. Wyniki 
kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Menedżera 
Projektu w dokumentach stanowiących załącznik do Dziennika Budowy. 

4.6.6. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU 

Pomiary obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności z wymaganiami 

dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie 

wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu określonych w Dokumentacji Projektowej. 

4.6.7. ZAKRES BADAŃ BUDOWLI ZIEMNYCH 

Lp Rodzaje badań 
Badania przed 

rozpoczęciem robót 
Badania w 

czasie robót 

Badania po 
wykonaniu budowli 

lub jej części 

1 
Sprawdzenie zgodności z 
Dokumentacją Projektową 

- + + 

2 
Sprawdzenie kształtu 
przekroju poprzecznego i 

- + + 
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pochyleń skarp 

3 
Badanie materiałów do 
wykonania podłoża 
ulepszonego 

+ + - 

4 Badanie odkształcalności 
podłoża nawierzchni 

- - + 

5 Sprawdzenie wykonania 
podłoża ulepszonego 

- + + 

6 Badanie gruntów do korpusu 
nasypu 

+ + - 

7 Sprawdzenie wykonania 
korpusu nasypu 

- + + 

8 Sprawdzenie podłoża 
wzmocnionego 

+ + - 

9 Badanie zagęszczenia i 
nośności gruntów 

- + + 

10 Sprawdzenie wykonania 
poszerzeń lub dobudowy 
nasypów 

- + + 

 
 

4.7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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5. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE - 04 – WZMOCNIENIE NOŚNOŚCI GRUNTU 

 
 
 
 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

  

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

CPV 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg 

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
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5.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót związanych z 
umocnieniami skarp. 

5.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 
włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. 
dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, 
geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 
Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność 
jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, 
połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 
Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie 
dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 
Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych 
geosyntetyków, np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 
Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy 
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi 
Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, 
wykonanych jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane. 
Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku 
przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości 
mechanicznych gruntu nasypu. 
Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do posadowienia obiektów. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w WWIORB A_00 “Wymagania ogólne”. 

5.3. MATERIAŁY 

5.3.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 

Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania wzmocnienia gruntu za pomocą geosyntetyku powinny być 
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

Geosyntetyk 
Do wykonania wzmocnienia stosować geotkaniny PP wg PN-EN 13251, o następujących 
parametrach: 
-) materiał: tkanina polipropylenowa, 
-) funkcja: F+R+S, 
-) trwałość: co najmniej co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o pH 4-9 i w gruncie o 
temp. <25C 
UWAGA. Zalecane jest aby producent dysponował dokumentami potwierdzającymi 
trwałość geotkaniny min. 50 lat w gruntach naturalnych. 
-) parametry mechaniczne: 

 wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma) wg PN-EN ISO 10319 – min. 120 
kN/m, 

 wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż pasma) wg PN-EN ISO 10319 – max. 14%, 
 wytrzymałość na rozciąganie (wszerz pasma) wg PN-EN ISO 10319 – min. 120 

kN/m, 
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 wydłużenie przy zerwaniu (wszerz pasma) wg PN-EN ISO 10319 – max. 10%, 
 odporność na przebijanie statyczne (CBR) wg PN-EN ISO 12236 – min. 10 kN, 

-) parametry fizyczne: 
 charakterystyczna wielkość porów (O90) wg PN-EN ISO 12958 – d50< O90< d90 

(d50, d90 – charakterystyczne ziarna gruntu zasypki), 
 wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyroby wg PN-

EN ISO 11058 – min. 10-3 m/s (przy nacisku 2kN/m2), 
Składowanie goesyntetyków 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. 
Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do 
indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki 
powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu 
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas 
przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed 
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) 
działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach 
opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy 
układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy 
zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed 
działaniem wysokich temperatur. 

Materiał do połączeń. 
Połączenia wykonać jako zszywane. Do wykonania szwów stosować nici PP wg zaleceń 
producenta geotkaniny. 

Grunty na wykonanie w-wy ochronnej 
Do wykonania w-wy ochronnej stosować grunty nadające się do wykonania podłoży wg 
ST_A_ 00   

5.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji WWIORB A-00 
„Wymagania ogólne". 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) do układania geosyntetyków: układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp. 
b) do wykonania połączeń: przenośne maszyny do szycia geotkanin, 
c) do wykonania robót ziemnych: równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki 
mechaniczne  

5.5. TRANSPORT 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod 
warunkiem: 

 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
 zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie 

przewozu, 
 ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
 niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 
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5.6. WYKONANIE ROBÓT 

5.6.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża gruntowego 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i specyfikacją. Na wniosek Inwestora 
dopuszcza się zmiany zastosowanych materiałów, każdorazowo za zgodą Projektanta. 

5.6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji obiektu budowlanego, , ew. 
usunięcia przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża 
słabonośnego. 
Przed przystąpieniem do prac dokonać kontrolnych odwiertów w przypadku stwierdzenia 
innego zalegania gruntów słabonośnych (namuły i torfy) bezwzględnie powiadomić 
projektanta w celu dokonania zmian w projekcie. 
Przygotowanie podłoża wymaga: 
 usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić 

materiał geotekstylny, w miarę możliwości pozostawić kożuch ziemi roślinnej, 
 wyrównania i wyprofilowania powierzchni (spadki do 5%), najlepiej przez ścięcie łyżką 

w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny przylegał na całej 
powierzchni do podłoża. 

5.6.3. UKŁADANIE I ZASYPYWANIE GEOSYNTETYKÓW 

Geosyntetyki należy układać na podstawie planu połączeń zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność 
układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. 
Wskazany jest kierunek układania „pod górę”. 
Geosyntetyki należy tak układać zachowując następujące zasady: 
- pasma układane poprzecznie do kierunku zasypywania, 
- zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 50 cm, 
-  w trakcie układania stosować tymczasowe mocowania, 
- łączenia pasm wyłącznie poprzez szycie (zalecane min. z pojedynczym zakładem), 
-  w przypadku braku możliwości wyrównania podłoża zwiększyć szerokość zakładów 
sąsiednich pasm. 
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym 
zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej 
spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z 
większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest 
układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy 
układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania 
materiału. 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych 
ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. 
Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgodą Inżyniera można 
dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein 
powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on 
odkształceniom gruntu. Koleiny następnie wypełnia się zasypką. 
Sposób wykonania wzmocnienia podłoża powinien być zgodny z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  

5.7. KONTROLA JAKOŚCI 

5.7.1. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie prac: 
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 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże wg pktu 5.3 ,zgodność z 
dokumentacją projektową, kontrola bieżąca 

 Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość 
zakładu itp. wg dokumentacji, projektowej i pktu 5.4 

 Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, prawidłowość połączeń, 
zakotwień, balastu itp. 

 Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego pojazdów wg pktu 5.4 

5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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6. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 05 – ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 
WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT.I-V 

 
Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
 
Grupa 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
Kategoria 
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
CPV 45113000-2  Roboty na placu budowy 
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6.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Roboty, których dotyczą warunki obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym umową. 

W zakres tych robót wchodzą: 
– Wykopy. 
– Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
– Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
– Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
– Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
– Nasypy konstrukcyjne. 
– Zasypki. 
– Transport gruntu. 

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową obiektów 
Zakres czynności związanych z robotami ziemnymi obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze okreslone w niniejszej WWIORB,  
– oznakowanie robót, 
– wyznaczenie zarysu wykopu lub nasypu, 
– wykonanie umocnienia ścian wykopu, a jeśli będzie to konieczne, przez wbicie lub 

wwibrowanie ścianek szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i 
rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 

– przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych WWIORB lub 
zleconych przez Inżyniera, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych 
oraz ich wyciągnięciem, 

– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. wykonanie, a następnie rozebranie 

dróg dojazdowych, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

6.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 

zasypki, nasypu itp.). 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
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Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wy-buchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
      pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
      pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3). 

 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

d60– średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

6.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
owane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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6.5. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

6.5.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
powinien przedłożyć szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

6.5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru należy  formować w hałdy i wykorzystywać przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

6.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

6.5.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów powinny być 
wykorzystanie do wykonania projektowanych skarp i wypełnienia wykopów powstałych po 
wyburzeniach kanałow żęlbetowych lub do niwelacji terenu. Grunty stanowiące nadmiar 
objętości robót ziemnych mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

6.5.5. MATERIAŁY DO WYKONANIA WYKOPÓW 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują 
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

- grodzice stalowe 
- pale szalunkowe  
- inne elementy umacniające ściany wykopów 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych  

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego,  
- prefabrykowane elementy studni, 
- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
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- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 

- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
- czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładu podposadzkowego należy stosować piasek zwykły. 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 

- max. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 

 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości: 
- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%, 
 

6.6. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB A-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP dotyczącymi jego użytkowania oraz zgodny z normami 
ochrony środowiska. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

6.7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

6.8. WYKONANIE ROBÓT 

6.8.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami WWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  
Przed wykonywaniem robót związanych z budową obiektów, zwłaszcza w rejonie budynku 
gospodarki osadowej,  powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę, tzn, 
rozbiórka istniejącego  
kanału żelbetowego na osady i niwelacja terenu – w zakresie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 
Powinna być ustalona trasa dojazdu do wykonywanego obiektu ustalona z Głównym 
technologiem oczyszczalni i Inspektorem nadzoru.  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami  - Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 129/2006 poz. 902). Wykopy 
powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym 
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poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

6.8.2. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
– pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 
  Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 
cm i – 3 cm. 
  Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
  Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu 
 powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych 
 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniembezpiecznych nachyleń 
 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

6.8.3. ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonawca powinien, o ile będą tego wymagać warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
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obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

6.8.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6.8.5. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 
 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
 Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

6.8.6. ZASYPKI 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

– 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
– 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 
– 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 
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  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.9.1. WYKOPY 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
 przygotowanie terenu 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 wymiary wykopów 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 
Badania i pomiary wykopu ziemnego 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/–10 
cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 
cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.9.2. WYKONANIE PODKŁADÓW I NASYPÓW 

Sprawdzeniu podlega: 
 przygotowanie podłoża, 
 materiał użyty na podkład, 
 grubość i równomierność warstw podkładu, 
 sposób i jakość zagęszczenia, 

6.9.3. ZASYPKI 

Sprawdzeniu podlega: 
 stan wykopu przed zasypaniem, 
 materiały do zasypki, 
 grubość i równomierność warstw zasypki, 
 sposób i jakość zagęszczenia, 
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6.9.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.10.1. Normy 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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7. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 06 – ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 
WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGI W GRUNTACH KAT. I-IV 

 
 
 
Dział: 
CPV 45000000-7   Roboty budowlane 
 
Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
 
Grupa 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
Kategoria 
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
CPV 45113000-2  Roboty na placu budowy 
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7.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  WWIORB 

Roboty, których dotyczą warunki, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 
przygotowawcze i towarzyszące, występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z 
budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci technologicznych  ścieków i 
osadów w zakresie objętym umową. 
Prace przygotowawcze  w miejscach przewidywanej trasy sieci i uzbrojenia, są: 

 splantowanie terenu przed wykonaniem wykopów 
Prace te należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i WWIORB. 
 
Prace towarzyszące 

 geodezyjne wytyczenie tras 
 

Prace podstawowe 
Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii dla wykonania  sieci podziemnych jak w pkt.1.1. 

 mechaniczne/ręczne wykonanie wykopów i transport samochodami 
samowyładowczymi, 

 mechaniczne/ręczne wykonanie wykopów na odkład, 
 wykonanie umocnienia ścian wykopów,  
 odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych),  
 zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu,  
 zagospodarowanie terenu budowy,  
 organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy,   
 wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. do 

spodu rzędnych konstrukcji nawierzchni lub terenu zielonego, 
 transport gruntu. 

7.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
Dokumenty odniesienia (dotyczą wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 
techniczna, 
Roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod 
budowę obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy ziemi roślinnej, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 
uzbrojenie terenu etc.), opróżnianie zbiorników przed pracami demontażowymi 
Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych. 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu,  
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 
1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 
1,50 m. 
Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i 
głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych 
do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 
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Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub 
ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 
wykopie. 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu 
Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego, z podsypka z gruntu 
drobnoziarnistego albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z 
warunkami technicznymi producenta tych rur 
Podłoże wzmocnione  - podłoże na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podłoża ma polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 
konstrukcji 
Podsypka  - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka 
z wymaganym zagęszczeniem 
Obsypka – material gruntowy miedzy podłożem lub podsypką a zasypką wstepną, otaczający 
przewód kanalizacyjny z wymaganym zagęszczeniem 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury z 
wymaganym zagęszczeniem 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału miedzy powierzchnia zasypki wstepnej i 
terenem z wymaganym zagęszczeniem 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone powyżej od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony, 
Brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

gdzie:  
pd– gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

gdzie:  
d60– średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli 
ziemnych. 
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
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Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 
przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 
Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi. 
Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
– skaliste, 
– nieskaliste mineralne, 
– nieskaliste organiczne. 
Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych 
itp. 
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar 
bloku >10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) 
pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc> 0,2 MPa. 
Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 
Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 
plastyczności Ip> 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 
naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-
krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują 
cechę plastyczności. 
Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 
podanych dla gruntu spoistego. 
Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką 
lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia 
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 
wstępną zasypkę. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej WWIORB są zgodne z obowiązującą ustawa Prawo 
budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi. 

7.3. MATERIAŁY 

Podstawowe materiały:  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podsypki, obsypki rurociągów i zasypki wykopu 
są: 

 piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100, 
 Ziemia z odkładu 
 geowłóknina 600 g/m3. 

7.3.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Grunty – wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
 Grunt  użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020 
oraz PN-86/B-02480. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie 
powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 
uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane 
w maksymalnym stopniu do zasypki lub do niwelacji terenu (przy spełnieniu wymogów 
jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie 
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Grunty nadmierne a przydatne do budowy nasypów (w miejscach projektowanego 
podniesienia terenu) powinny być wykorzystanie do wykonania projektowanego podniesienia 
terenu, projektowanych skarp i wypełnienia wykopów powstałych po wyburzeniach kanałow 
żelbetowych lub do niwelacji terenu. Grunty stanowiące nadmiar objętości robót ziemnych 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 
Jeśli wyniknie potrzeba zastosowania odwodnienia wykopów, rodzaj zastosowanego 
odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki ceramiczne, z tworzyw 
sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry z 
rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych, itp. ) musi być zgodny z dokumentacją projektową 
przedstawioną przez Wykonawcę i uzgodnioną z Inspektorem nadzoru. 
Obudowy (oszalowanie) wykopów 
Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 
które mogą spełniać nw. funkcje: 

- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 
- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, 
pali szalunkowych (wyprasek), deskowań systemowych oraz innych szalunków systemowych 
składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 
 W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń 
statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu 
dla określonej głębokości. 
Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz 
projektowanąlokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, 
zaprojektuje iwykona konieczne umocnienie wykopów.  Umocnienia systemowe wykopów 
należy projektować iwykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez 
producenta systemu. 
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 
Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od 
projektowanejgłębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków 
gruntowo-wodnychoraz od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz 
sąsiednich budowli. 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego 
zbudową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

- data wykonania robót, 
- określenie odcinka umocnienia, 
- numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 

7.3.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
wywieziony na odkład.  
Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne 
przesunięcie. 
W przypadku zastosowania płyt, wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach 
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek 
z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 
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Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 
Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu 
zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

7.4. SPRZĘT 

7.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP dotyczącymi jego użytkowania oraz zgodny z normami 
ochrony środowiska. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

7.4.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki podsiebierne, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki kołowe lub 
gąsiennicowe, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

- zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów( ubijaki ręczne i mechaniczne 
zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, wibromłot, 

- zestawy do odwadniania wykopów 
- ręczny sprzęt do robót ziemnych. 

7.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST A_00 „Wymagania ogólne” . 
W przypadku konieczności przewożenia ziemi z wykopów, może ona być przewozona 
dowolnym środkiem transportowym najlepiej samowyładowczym. 
Kruszywa niezbędne do realizacji robót (żwir, piasek) winny być dowozone dowolnym środkiem 
transportowym najlepiej również samowyładowczym. 
Do transportu drobnych materiałów pomocniczych można wykorzystać samochody 
dostawcze. 
Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych w terminie 
przewidzianym w umowie. 
.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

7.6. WYKONANIE ROBÓT 

7.6.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania wykopów przy budowie sieci należy przystąpić po wykonaniu robót 
przygotowawczych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej WWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w WWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

7.6.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonanie wykopów powinno być poprzedzone rozbiórka nawierzchni istniejacej. 
Lokalizacja tych prac – zgodna z dokumentacja projektową.   
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni istniejacej Wykonawca dokona rozbiórki 
nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem. 
Na terenie przeznaczonym  pod budowę sieci,  w pasie robót ziemnych, w miejscach 
wykopów i  tymczasowym składowisku materiałów budowlanych, zapleczu budowy itp. 
powinien być usunięty humus. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 

7.6.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE -  WYTYCZENIE W TERENIE PRZEBIEGU TRASY 
PROJEKTOWANYCH SIECI 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
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- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu, 

 
1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras i obiektów i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej 
 
2. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
 
3. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów odpowiednich  pali drewnianych ,  
słupków betonowych lub bolców metalowych.   
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
4. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy przewodu kanalizacyjnego, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopata. 
Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego 
osi podczas prowadzenia robót. 
 
5. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

7.6.4. ROBOTY PODSTAWOWE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRAC ZIEMNYCH 

 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO 
dotyczącymi sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 

 
1. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót.  W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym 
uzbrojeniem (w tym: w pobliżu istniejących studzienek) należy wykonać ręcznie próbne 
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejącej sieci.  
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem, zwłaszcza kablami energetycznymi 
roboty ziemne prowadzić w sposób ręczny. Napotkane uzbrojenie należy natychmiast 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.  
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W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci z siecią telekomunikacyjną i 
elektroenergetyczną – kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT 
A110/PS L=3,0m.  
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.  
Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
2. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych.  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym, zwłaszcza występowania wody gruntowej, Wykonawca powinien powiadomić 
o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  
 
3. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na 
odkład 
Z uwagi na charakter prac wykonanie wykopów będzie wymagało czasowego wywozu 
urobku na miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.Powinna być ustalona trasa dojazdu do wykonywanej sieci; z uwagi na równolegle 
prowadzone eksploatacje oczyszczalni, trasa  powinna być ustalona z Głównym 
technologiem oczyszczalni i Inspektorem nadzoru.  
 
5.W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska ) 

7.6.5. WYKOPY 

Metody wykonania wykopów 
Wykopy pod przewody układane pod ziemią należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.  
Ze względu na to, aby zminimalizować wielkośc terenu zajętego przez budowe sieci, 
prowadzonych przy  jednoczesnej eksploatacji oczyszczalni wykopy należy wykonać jako 
wykopy otwarte obudowane o ścianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokościach 
dostosowanych do średnic przewodów kanalizacyjnych i studzienek.   
Dopuszcza się inne sposoby prowadzenie wykopów (nie obudowane, ze skarpami, lub ze 
skarpami obudowane w dolnej części 
Statecznośc wykopu powinna być zabezpieczona przez  

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykpów o ścianach pionowych 
- utrzymanie odpowiedniego kąt nachylenia ścian wykopów ze skarpami 

 Rodzaj i sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed 
rozpoczęciem każdego kolejnego etapu realizacji. 
 
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach o 
normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem 
przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
 Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych bez obudowy w gruntach 
określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 

- w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
- w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 
- w pozostałych gruntach – 1,0 m, 
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Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie 
określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, 
usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące 
bezpieczne nachylenie skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoinowych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
 
 
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
Wykopy te należy wykonać, o szerokościach (B) dostosowanych do średnic przewodów 
kanalizacyjnych i studzienek zgodnoe z wymogami podanymi w tablicy Nr.1  
Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Rodzaj obudowy powinien być 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 
wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
Wymiary wykopów i zasady wykonanie wykopów 
Statecznośc wykopu powinna być zabezpieczona przez  

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych 
- utrzymanie odpowiedniego kąt nachylenia ścian wykopów ze skarpami 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie 
wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Szerokość wykopu zależy od  zewnętrznych wymiarów przewodu do których dodaje się 
obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków oraz głębokością 
wykopu.  
Minimalne szerokości dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN oraz w 
zależności od jego głębokości podaje  norma PN-EN 1610:2002 (tablica Nr.1 i Nr.2) 
Warunek taki powinien być spełniony również wtedy, jeśli w wobrebie klina odłamu ścian 
wykopu określonego wg PN-EN1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej 
dna wykopu. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie 
poziomu wody powinno być wykonane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. l,0 m., w odstępach min. 
30m, lub częściej przy krótkich odcinkach przewodu.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej przy czym dno wykopu należy wykonać  na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanego dna o 0,20 m. 
 (Uwaga: ponieważ w projekcie podana jest rzędna dna lub osi rurociągu, dno wykopu  należy 
przyjmować  ok.10 cm niżej od dna projektowanego przewodu, dla wykonania podsypki.)  
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 
cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu.  
Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 20 cm z dna wykopu powinno być wykonane 
ręcznie, bezpośrednio przed wbudowaniem podsypki piaskowej przed ułożeniem 
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przewodów rurowych. i posadowieniem studni. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
    Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od ustaleń z 
Inspektorem Nadzoru. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  
Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa o szerokości co najmniej 1,0 m dla komunikacji. 
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Tablica nr 1 
Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN 
 wg PN-EN 1610:2002 

DN 

Minimalna szerokość wykopu (OD + x) 
m 

Wykop 
oszalowany 

Wykop nieoszalowany 

β > 60° β ≤ 60° 

DN ≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

350 < DN ≤ 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700 < DN ≤ 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni 
roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 
Gdzie: 
OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 
β – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od 
poziomu 

 
Tablica nr 2 
Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002 

Głębokość wykopu 
M 

Minimalna szerokość wykopu 
m 

< 1,00 nie jest wymagana minimalna 
szerokość 

≥ 1,00 i ≤ 1,75 0,80 

> 1,75 i ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

 
Wymiary wykopów dla rur i elementów preizolowanych lub przy prowadzeniu rur we wspólnym 
wykopie, powinny być określone przez producenta. 
Jeśli producent rur tego nie określa, wymagane minimalne wymiary wykopu przedstawia 
rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu średnic rurociągów zawiera tablica 3. 
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Rysunek. Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych 
 
Tablica nr 3.Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych 

 

Średnica rury 
osłonowej D 

Wmin H 
Średnica rury 
osłonowej D 

Wmin H 

mm m m mm m m 

75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00 

110 0,7 0,65 500 1,6 1,10 

125 0,7 0,65 520 1,7 1,10 

140 0,8 0,65 560 1,8 1,20 

160 0,8 0,70 630 2,0 1,30 

200 0,9 0,75 710 2,2 1,40 

225 1,0 0,80 800 2,4 1,50 

250 1,1 0,90 900 2,6 1,65 

315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80 

355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95 

400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10 

Obudowa ścian wykopu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych sieci. 
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Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji,  bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych sieci. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Ściany wykopów liniowych wąskoprzestrzennych i wykopów punktowych dla studzienek zaleca 
się  zabezpieczyć lekką obudowa zmechanizowana płytowo – segmentową. 
Na odcinkach występowania licznego uzbrojenia podziemnego wskazane jest  obudowanie 
wykopów szalowaniem pełnym z wyprasek stalowych, z rozparciem poziomym z bali 
drewnianych lub systemowych opartych na pionowych nakładkach podtrzymujących 
wypraski (wymagania minimalne dla obudowy wykopów). 
Obudowy należy usuwać równocześnie z zasypywaniem wykopów i z jednoczesnym 
zagęszczaniem. 
Odwodnienie wykopów 
Wg wykonanej dokumentacji geotechnicznej woda w wykopach zasadniczo może pochodzić 
tylko z opadów. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać odpowiednie  zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami 
opadowymi i powierzchniowymi.  
 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety czyli wykopy 
pod realizowany odcinek kanału lub rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku przewodu.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
W przypadku dodatkowych utrudnień  spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wodę 
pompować bezpośrednio z wykopu ze studzienki zbiorczej d=500mm głębokości. 1.0 m, 
zabudowanej w najniższym miejscu budowanego kanału. 
Podczas montazu przewodu. wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. 
Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu 
na czas robót , natomiast przewód należy zabezpieczyc przez ewentualnym  wypłynięciem. 
Obniżenie poziomu wody gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo-
wodnych obszarów przyległych. 
Inne metody odwodnienia wykopów poza pompowaniem ze studzienki: 

- igłofiltry poziome i pionowe (trudne warunki wodne, głębokie wykopu), 
- drenaż, 
- ścianki szczelne, 

 
Zabezpieczenie ustniejącego uzbrojenia 
Skrzyżowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warunki sprawowania nadzoru 
oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one 
zostać wykonane z zgodniez obowiązującymi w Polsce przepisami i normami. 
Opisano w WWIORB 02.2  Przewody technologiczne (sieci i instalacje technologiczne) WWIORB 
03.1  Sieć zewnetrzna i przyłącza wodociągowe, WWIORB 03.2  Sieć kanalizacji grawitacyjnej 
sanitarnej i technologicznej. 

7.6.6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje 
się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, 
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żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Przygotowanie podłoża zgodnie ze WWIORB T_02  „Przewody technologiczne”, WWIORB S_01  
“Sieć zewnetrzna i przyłącza wodociągowe”, WWIORB S_02 “Sieć kanalizacji grawitacyjnej 
sanitarnej i technologicznej”. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z odpowiednią WWIORB jak wyżej. 

7.6.7. ZASYPKA WYKOPÓW 

Obsypka przewodu i zasypka wstępna 
 
Osypkę rurociągu wykonuje się , aby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po wykonaniu prób szczelności rurociągów.. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. z zagęszczeniem, 
pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia 
się rury.  
W trakcie wykonywania zagęszczania po montazu rurociagów należy równolegle wyjmować 
szalunek, celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokół rury. 
Szerokość obsypki przewoduowinna być równa szerokości wykopu i siegac do wierzchu rury. 
Grubość warstwy ochronnej zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m dla rur z tworzywa lub wg wskazań producenta rury.  
Użyty materiał do wykonania obsypki i zasypki wstępnej musi spełniać te same warunki co 
materiał do wykonywania podsypki. 
Materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej.  
Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym 
warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. 
Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał ten powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu.   
Dla studzienki - obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie na całym jej obwodzie. 
W miejscach, gdzie wymagane jest ocieplenie rurociągu, dodatkowo wykonac ocieplenie 
keramzytem, wg dokumentacji projektowej  i ze WWIORB T_02  „Przewody technologiczne”, 
WWIORB. S.01  “Sieć zewnetrzna i przyłącza wodociągowe”, WWIORB S_02 “Sieć kanalizacji 
grawitacyjnej sanitarnej i technologicznej”. 
 
Zasypka główna wykopu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu 
przy zachowaniu zagęszczenia gruntu. Zasyp wykopu do poziomu terenu należy wykonać 
warstwami gruntu rodzimego sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy 
zagęszczać mechanicznie, a tylko wyjątkowo ręcznie. Dla rurociągów układanych pod 
drogami utwardzonymi nad zasypką, wykonać wierzchnią część wykopu odpowiednio 
zagęszczonymi warstwami podbudowy drogi .zgodnie ze warunkami zawartymi w WWIORB B - 
ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE. 
Jednocześnie z zasypywaniem wykopu stopniowo prowadzić usunięcie szalowania. 
Przy zasypce rurociągów tłocznych, na wysokości  ok.30 cm nad przewodem ułożyć taśmę 
ostrzegawczą. 
Dodatkowo jako wierzchnia warstwę na terenach zielonych należy rozścielić humus i obsiać 
trawą.  
Zagęszczanie gruntu użytego do zasypki 
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Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie 
powinna być większa niż: 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 
gruntu, określonej w PN-86/B-02480. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co 
najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe 
niż 2%. 
Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków 
gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego.  
Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie minimum (SP –Standardowy Proctor): 

 90% SP dla terenów zielonych, 
 95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie 
stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% 
SP dla przypadku drugiego a 100% (Is=1) w trzecim przypadku. 
 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu jak wyżej, należy zastąpić górną warstwę 
zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 
Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

7.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.7.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszej WWIORB lub odpowiednich normach. 
Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. 
Tablica nr 4 

 
Lp. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punkt. wątpliwych 
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7.7.2. BADANIA DO ODBIORU 

– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10 cm, 

– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnićsię od rzędnych projektowanych o więcej niż 
±1cm, 

– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 

– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm, 
– spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%, 

7.8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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8. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – 07 – DROGI. WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 

 
 

KORYTO  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

   (D-04.01.01) 
WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 

(D-04.02.01) 
PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOŻE 

Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA  
 STABILIZOWANEGO   CEMENTEM 

 (D-04.05.01) 
PODBUDOWA Z  CHUDEGO BETONU 

(D-04.06.01) 
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ  

KOSTKI BRUKOWEJ 
DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

(D-05.03.23a) 
DROGI . NAWIERZCHNIA  

Z BETONU CEMENTOWEGO  
DLA DRÓG O RUCHU LEKKIM 

(D - 05.03.14) 
DROGI.  

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE I 
BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

(D - 08.01.01) 
(D - 08.03.01) 

 
 
 

Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
 
Klasa  
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria 
CPV 45233100-2  Roboty drogowe 
CPV 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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8.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Wykonawca musi przedstawić projekt rozwiązania układu nawierzchni do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
Warunki opisują propozycje wykonania dróg. Wykonawca może zaproponować inne 
rozwiązania na etapie prac projektowych realizacji inwestycji. 
 
Wewnątrz oczyszczalni w ramach nowych dróg przyjęto do celów przetargowych: 
 
Drogi i place manewrowe: 
 Dla projektowanych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, na terenie oczyszczalni, 

przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej, gr. 8 cm wibroprasowanej typu Polbruk, 
ułożonej na podsypce piaskowo - cementowej min. 5 cm, z podbudową zasadniczą z 
chudego betonu 25 cm  

 Ograniczenie ciągów komunikacyjnych stanowią krawężniki betonowe 15x30x100 cm, 
układane na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, na ławie z oporem wykonanej z 
betonu B10. 

 
Chodniki: 
 Dojścia do obiektów z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm, ułożonej na podsypce 

piaskowo - cementowej min. 5 cm 
 Ograniczenie chodników stanowi obrzeże betonowe 8x30x100 cm, mocowane na 

podsypce cementowo - piaskowej 
 
Nawierzchnie szczelne: 
 Płyta betonowa B 25 gr. 15 cm, ułożona na folii lub podwójnej papie na lepiku, z 

podbudową zasadniczą z chudego betonu 25 cm kładzionym na gruncie stabilizowanym 
spoiwem RM>2,5 MPa 

Zakres przewidywany: 
 Dojścia  do obiektów. 
 Place i drogi wew.. 
 Nawierzchnie szczelne. 
 Nowe wjazdy na teren oczyszczalni, włączenie do drogi znajdującej się poza terenem 

oczyszczalni, pokazane w projekcie zagospodarowania terenu. 
 Wymagane jest ew. uzupełnienie jezdni i nawierzchni po rozbiórce warstw nawierzchni, 

elementów dróg i chodników na skutek wykonania wykopów. 
 

8.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WWIORB A-00 „Wymagania ogólne”  
Ponadto użyte w niniejsze warunki  wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą i 
projektantem. 
Inżynier Kontraktu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (w skrócie Inspektor Nadzoru) – osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; w opisywanych warunkich jest 
traktowany równorzędnie z Inżynierem Kontraktu 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Książka obmiarów - akceptowany przez  Inżyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez  Inżyniera Kontraktu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i warunkami technicznymi, zaakceptowane przez  Inżyniera Kontraktu. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 

 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
Polecenie  Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus 
drogowy. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

8.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, WWIORB i poleceniami  Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru). 

8.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety WWIORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

8.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową i 

zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

8.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i WWIORB 

Dokumentacja projektowa, WWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inżyniera Kontraktu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i WWIORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w WTWiRB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub WWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 
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itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, o ile będzie to wynikało z warunków Kontraktu,  
przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 
Jeśli będzie to wynikało z warunków Kontraktu, w czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez  Inżyniera 
Kontraktu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez  Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez  Inżyniera Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez   Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez  Inżyniera Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze warunkami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera Kontraktu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i zainteresowane władze oraz  
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier Kontraktu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera Kontraktu.  
Inżynier Kontraktu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 
z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
Kontraktu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier Kontraktu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

8.4. MATERIAŁY 

8.4.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWIORB w czasie 
realizacji robót. 

8.4.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera Kontraktu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

8.4.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli Inżynier Kontraktu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem 

8.4.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub WWIORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez Inżyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu. 

8.4.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

100 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. 

8.4.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym 
czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w 
tych miejscach. 

8.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w WWIORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru); w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub WWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

8.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
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Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

8.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami WWIORB, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w WWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 

8.7.1. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE KORYTA Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 

WARUNKI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi projekt wykonania drogi i uzgodni z Inspektorem nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy   i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- stabilizowanie punktów wysokościowych w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
WYKONANIE KORYTA 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Należy ustawiać je w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami i niniejszej WWIORB , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez  Inspektora Nadzoru. 
PROFILOWANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, lub na  głębokość zaakceptowaną przez  Inspektora Nadzoru, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonego w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. 
ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II).  
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12  
 
 
Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża  0,97 
  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 

8.7.2. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH I ODCINAJĄCYCH 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w WWIORB (D-04.01.01). „Roboty 
drogowe. Koryto  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczaniem  podłoża” oraz  WWIORB Roboty 
ziemne pod obiekty. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
warunkich. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez  Inżyniera Kontraktu. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Jeżeli jest przewidywane wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 
20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo.  
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez  
Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

8.7.3. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE PODBUDOWY I ULEPSZENIA PODŁOŻA Z GRUNTU LUB 
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST                        
D-04.05.00. 
SKŁAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ I CEMENTOWO-KRUSZYWOWEJ 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 
tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu 
 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub 
wmieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego podłoża 
 
 
 
 
 
 
 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w tablicy 4. 
STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do 
gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 
pogody. 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 
2 KR 1 8 10 10 
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 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 
ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 
 Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w 
ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być 
dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność 
na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę 
należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości 
od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
 Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 
wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem 
nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
 Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania 
nie powinien być dłuższy od 2 godzin. 
 Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i 
podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, 
układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy.  
STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 
równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
GRUBOŚĆ WARSTWY 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
 Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to 
stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach. 
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 Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 
położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 
Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w 
mieszarkach stacjonarnych. 
 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii 
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
ZAGĘSZCZANIE 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch 
godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. 
SPOINY ROBOCZE 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 
na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, 
nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 
spoiny poprzecznej. 
PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 

kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia 
przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
co najmniej 7 dni, 
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 
o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy 
przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 
dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
ODCINEK PRÓBNY 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania                         i 

zagęszczania  jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
UTRZYMANIE PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

8.7.4. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU 

PROJEKTOWANIE MIESZANKI CHUDEGO BETONU 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

 doborze kruszywa do mieszanki, 
 doborze ilości cementu, 
 doborze ilości wody. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na 
rysunku 1 i 2. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
 
 
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 
 
Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 
od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 

 
 
 
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 
 
WŁAŚCIWOŚCI CHUDEGO BETONU. 
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 

dniach, MPa 
od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10] 
4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niż: 
20 PN-B-06250 [10] 

 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza 
jest niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i WWIORB. 
WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-
96013:1997 [20]. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami 
mechanicznymi, poruszającymi się po prowadnicach. 
 Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest 
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może 
odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w WWIORB i za zgodą Inżyniera. 
 Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 
cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 
można przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera. 
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 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby 
Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być 
zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
SPOINY ROBOCZE 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 
podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
NACINANIE SZCZELIN 
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 
około 1/3 jej grubości. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub 
prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 
do 1,0. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie 
szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

- membrany z polimeroasfaltu, 
- geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 
- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu, 

PIELĘGNACJA PODBUDOWY 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 
sposobów: 

- skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, 
- przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 

ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z 
powierzchni podbudowy przez wiatr, 

- przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni, 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 
Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 
dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inżyniera.  
ODCINEK PRÓBNY 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  
jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem,  koniecznej 
do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

- określenia  liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy, 
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Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , 
rozkładania i zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego 
betonu. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie 
powinna być mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  
UTRZYMANIE PODBUDOWY 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

8.7.5. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC 
ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

PODŁOŻE I KORYTO 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami WWIORB (D-04.01.01). 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub WWIORB 
(przykłady konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 

wskaźniku piaskowym WP  35 wg [7], 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu, 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 
gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczą podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - 
wypełnienia szczelin piaskiem. 
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 
WWIORB. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub WWIORB  nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
PODSYPKA 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub WWIORB. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub WWIORB nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 
wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 
układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
WWIORB, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
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Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest 

na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. 
Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 
cemencie itp. 
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 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 
oczyścić; szczególnie dotyczą to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 
układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 
m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi 
w pkcie 2.3 e). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w 
których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach 
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać 
szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 
2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
 

8.7.6. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH I BETONOWYCH 
OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 

WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
WYKONANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ława żwirowa 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
Ława tłuczniowa 
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie 
ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i 
ostatecznie zagęścić. 
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
WYKONANIE KORYTA POD OBRZEŻA BETONOWE 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
PODŁOŻE LUB PODSYPKA (ŁAWA) POD OBRZEŻE BETONOWE 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 
Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

8.8. Kontrola jakości robót 

8.8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Jeżeli tak przewidziano w Kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji Inżyniera Kontraktu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, WWIORB oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

8.8.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca w 
zakresie przewidzianym Kontraktem zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i WWIORB 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWIORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli tak przewidziano w Kontrakcie, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier Kontraktu będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

8.8.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  
Inżyniera Kontraktu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

8.8.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

8.8.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.8.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA KONTRAKTU 

Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami WWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i WWIORB. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.8.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

3. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

4. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i 
które spełniają wymogi WWIORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWIORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8.8.8. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotycząć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego posiadanej dokumentacji projektowej 
- datę uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, jeżeli tak przewidziano w Kontrakcie 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

119 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się, jeśli takie są postanowienia 
Kontraktu. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w  Kontrakcie lub w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera Kontraktu. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a)   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)   protokoły przekazania terenu budowy, 
c)   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)   protokoły odbioru robót, 
e)   protokoły z narad i ustaleń, 
f)   korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8.9. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z zasadami kontraktu 

8.10. ODBIÓR ROBÓT 

8.10.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWIORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

8.10.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową Zamawiającego i 
Wykonawcy, WWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.10.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektora Nadzoru. 

8.10.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i WWIORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i WWIORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona stosownych ustaleń, zgodnie z Wymaganiami 
Kontraktu.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe Warunki techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

WWIORB i ewentualnie PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z WWIORB i ewentualnie PZJ, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z WWIORB i 
PZJ – jeśli takie są postanowienia Kontraktu 
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń - jeśli takie prace wynikały z 
dokumentacji projektowej lub  postanowień Kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.11. Podstawa płatności 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

8.12. Przepisy związane 

Aktualne przepisy prawne. 
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9. B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 

 
Dział: 
CPV 45000000-7  Roboty budowlane 

Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  

Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  

CPV 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

CPV 45252127-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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9.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad kształtowania zieleni i nasadzeń na 
terenie oczyszczalni. 
Teren niezabudowany i nieutwardzony na terenie oczyszczalni w zakresie grodzenia, pomiędzy 
ogrodzeniem a drogą publiczną oraz na skarpach zostanie obsiany mieszanka traw – rajgras, 
stokłosa bezostna, kostrzewa czerwona i łąkowa oraz niewielka ilość białej koniczyny. 

9.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Do obsiania terenu posłuży mieszanka traw - rajgras, stokłosa bezostna, kostrzewa czerwona i 
łąkowa oraz niewielka ilość białej koniczyny. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót po uzgodnieniu z Inżynierem. 

9.3. ZIEMIA URODZAJNA 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia w pryzmy 
nie może być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym 
zakładzie i być mieszanka mineralno-organiczną (torfy)  

 wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed 
dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy. 

9.4. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Do obsiania terenu posłuży mieszanka traw - rajgras, stokłosa bezostna, kostrzewa czerwona i 
łąkowa oraz niewielka ilość białej koniczyny. 
 

9.5. SPRZĘT 

9.5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
karczowaniem 

 samochody samowyładowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostałości po wycince 

 oraz przesadzanych krzewów , 

 podstawowy sprzęt ręczny : piły , łopaty , łomy , siekiery  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

124 
 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzęt do podlewania, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

9.6. TRANSPORT 

9.6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
oraz uszkodzenie roślinności istniejącej 

9.7. WYKONANIE ROBÓT 

9.7.1. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKÓW 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego .Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać 
w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

9.7.2. WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do 
sadzenia, zbite podłoże, zalegająca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, 
długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 

 przed założeniem łąki zostanie zerwana 15 cm warstwa istniejącej darni, lub ziemi. W jej 
miejsce zostanie dostarczona i rozplantowania 15 cm warstwa humusu, 

 teren pod łąkę musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy zakładaniu łąki na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, nie stosować nawożenia, 
 łąka na projektowanym terenie zostanie założona na dowiezionej ziemi urodzajnej 

(warstwa o grubości 15 cm), która nie powinna zawierać więcej aniżeli 20% materii 
organicznej, 

 przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - nasiona lepiej wysiewać albo wczesną wiosną (marzec-maj albo późną 

jesienią po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) – wtedy rośliny wykiełkują 
wiosną. Okres letni jest mniej polecany gdyż wymaga  zapewnienia podlewania, 

 w celu równomiernego wysiew nasion należy nasiona wymieszać z piaskiem lub 
trocinami przed siewem (jedno wiadro na kilkadziesiąt gramów nasion) 

 nasion nie należy przykrywać ziemią, 
 o wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, 
 nawadnianie po siewie: jeśli brak opadów zraszanie drobnokropliste (mgławicowanie) 

do czasu rozkrzewienia się roślin oraz w okresie suszy. Do kiełkowania nasion niezbędna 
jest stała wilgotność gleby, 

9.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
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Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków oraz ich przesadzaniu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia i przesadzenia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  
 
Kontrola w czasie wykonywanie trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki łąki kwietnej z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia łąki kwietnej, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

9.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem oraz dołów do przesadzenia drzew – ich 
lokalizacja i wymiary. 

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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10. C – ROBOTY BUDOWLANE – 01 – IZOLACJE 

01 - izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne dotyczące budynków 
02 - izolacje wodochronne i antykorozyjne konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 
 
 
 

Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
 
 
Klasa 
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne  
Kategoria 
CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i i podobne roboty  
CPV 45261200-6 Pokrycie dachu 
CPV 45261410-1        Izolowanie dachu 
Kategoria 
CPV 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
CPV 45262600-1  Różne specjalistyczne roboty budowlane 
CPV 45261200-6 Pokrycie dachu 
Klasa 
CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
CPV 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
CPV 45442120-4  Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
CPV 45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
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10.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczą warunki, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji  przeciwwilgociowych w obiektach 

 Izolacja pozioma  -  2x folia izolacyjna na zakład kładziona pod płytą żelbetową 
posadzki 

 Izolacje pionowe w ścianach zewnętrznych – 2 warstwy Dysperbitu na 
zagruntowanej rapówce 

 izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej 
 
Warunki nie dotyczą wykonywania izolacji wtórnych metodami mechanicznymi lub 
chemicznymi izolacji wtórnych np. przepon metodą iniekcji, itp. 
Ustalenia zawarte w niniejsze warunki dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

a) izolacji z roztworów asfaltowych fundamentów 
b) powłoki antykorozyjnej obejmujące:  

– przygotowanie podłoża – suche lub lekko wilgotne, nośne, czyste, szorstkie, wolne 
od oleju i tłuszczu 

– wykonanie żywicznej, antykorozyjnej powłoki ochronnej nakładanej technikami 
malarskimi na ścianach, 

– wykonanie zaprawy żywicznej z żywicy i piasku oraz jej naniesienie na dnie i 
ścianach zbiorników, 

– nałożenie zaprawy na odpowiednich elementach konstrukcji oczyszczalni 
ścieków. 

 

10.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Antykorozyjna powłoka ochronna w oczyszczalniach ścieków – żywiczna powłoka ochronna, 
chroniąca beton przed działaniem czynników atmosferycznych i chemikaliów. 

Pozostałe określenia podstawowe, użyte w niniejsze warunki, są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST_A_00 – „Wymagania 
ogólne”. 

10.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, WWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10.4. MATERIAŁY 

10.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Materiały muszą spełniać wymagania szczegółowe, podane w niniejsze warunki. 
 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 

wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 W razie, kiedy stosowany materiał nie spełnia powyższych wymagań, wykonawca musi 
uwzględnić koszty oraz czas przeprowadzenia pełnej certyfikacji systemu i uzyskania 
niezbędnych wymaganych przez Polskie Prawo Budowlane dopuszczeń. 

 Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 
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 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym) 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych niżej . 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego i 
zastosowanych technologii 

 Materiały nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych dla zdrowia 
 Wykonawca może używać jedynie materiałów wycenionych w ofercie i 

zaakceptowanych, nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 
równoważnych materiałów i rozwiązań, bez powiadomienia Zleceniodawcy i 
Projektanta. 

 Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych na budynku, 
stosowanych materiałów powłokowych, malarskich, posadzkowych, elementów 
konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych 
elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i zaakceptowane przez 
Inwestora i Projektanta. 

10.4.2. KONTROLA MATERIAŁÓW 

Kontrola materiałów dotyczą sprawdzenia spełnienia wymagań podstawowych oraz 
wymagań podanych w szczegółowych opisach poszczególnych elementów, rozwiązań, 
systemów, etc. znajdujących się w niniejsze warunki. 

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do: 

 Wyegzekwowania od dostawcy materiałów odpowiedniej jakości, 
 Prowadzenia kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
 Określenia i uzgodnienia warunków dostaw dla zapewnienia ciągłości robót, 
 Przestrzegania warunków transportu i przechowywania materiałów  
 Spełnienia wymagania zgodności z projektem lub zmianą uzgodnioną z Projektantem. 

 

10.4.3. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

 Składanie materiałów należy planować i prowadzić wg asortymentu z zachowaniem 
wymagań dostawcy, producenta, warunków określonych w odpowiednich 
dokumentach odniesienia dla danego surowca, materiału lub elementu (Normie 
zharmonizowanej, Normie krajowej lub aprobacie technicznej), wymogów 
bezpieczeństwa i umożliwienie pobrania reprezentatywnych próbek. 

 Składowanie materiałów, surowców, elementów, etc. nie może być sprzeczne z 
wymaganiami, dotyczącymi konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

10.4.4. WARUNKI MATERIAŁÓW 

Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa do gruntowania podłoży i izolacji fundamentów 
DYSPERBIT 

Do wykonywania powłok dekoracyjno - ochronnych na pokryciach z pap asfaltowych, 
gruntowania podłoży i izolacji fundamentów.  
Właściwości: wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne, 
nie zawiera rozpuszczalników organicznych 
duża odporność termiczna powłok 
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posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży budowlanych: betonu, drewna, 
metalu, kamieni naturalnych, szkła. 

Folia hydroizolacyjna – na izolacje poziome podposadzkowe 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 
mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 

Papy termozgrzewalne , papy asfaltowe tradycyjne. 
Materiał samoprzylepny dostępny na rynku, posiadający  aktualne świadectwo 
dopuszczenia do stosowania  ,aprobatę techniczna  albo certyfikat zgodności z polska 
norma wydany przez Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie . 
Parametry techniczne:  
Grubość –4.2/4.0 mm 
Wkładka – siatka szklana – opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]  
Ciężar wkładki > 200 g/m2  
Warstwy nośne- bitum  oksydowany  
Powierzchnia  górna –lupek naturalny/talk 
Zrywalność – wzdłuż  ,w poprzek ,na skos  >1000 N 
Rozciągliwość – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >2 % 
Odporność na wysokie temperatury  +700 oC 
Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 oC 
Odporność na starzenie wg UEAtc 
Odporność  na rozprzestrzeniajacy się ogień i ciepło wgDIN 4102 i PN –B-02872 
Opakowanie –rolki po 5 m 2  –30 rolek na palecie 
Aprobata techniczna ITB –AT –15-4574/2000 
Ceertyfikat  PCBC Nr  B/32/379/2000  -Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa  „B” 
Dopuszcza się stosowanie innych  pap termozgrzewalnych  posiadających wymagane 
certyfikaty  dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez 
Inżyniera . 
 

10.4.5. MATERIAŁY DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH I ANTYKOROZYJNYCH 
KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
POWŁOKI ANTYKOROZYJNE 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną 
przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań 
materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz 
sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w 
odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). Powłoka antykorozyjna 
zabezpieczająca oczyszczalnie ścieków powinna 
charakteryzować się następującymi cechami: 
• bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, 
• odpornością na działanie chemikaliów i czynników atmosferycznych, 
• wysoką odpornością na ścieranie, 
• elastycznością i wytrzymałością na rozciąganie. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
 
Zaleca się użycie modyfikowanej bitumami żywicy epoksydowej, charakteryzującej się 
następującymi właściwościami: 
• odporność na temperaturę po stwardnieniu wynosi + 80°C, 
• przyczepność powłoki do betonu jest ≥ 0,5 MPa, 
• wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1,0 MPa, 
• względne wydłużenie przy zerwaniu jest ≥ 0,5 %, 
• szczelność w stosunku do dyfuzji cieczy wynosi ≤ 500 μA, 
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• wodoszczelność wynosi do 7 barów ciśnienia wody. 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Projektanta i Inżyniera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub 
deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejsze warunki Technicznej. 
IZOLACJA POD PŁYTĄ SZCZELNĄ 
2x papa na lepiku lub folia izolacyjna, zabezpieczona geowłókniną przed zniszczeniem 
podczas wylewania betonu. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 
gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 

 

10.5. SPRZĘT 

Dobór, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzętu są po stronie Wykonawcy. 
W przypadku braku ustaleń w warunkach Kontraktu sprzęt powinien być dobrany przez 
Wykonawcę do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Dobór sprzętu musi 
spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotowych iniekcji 
• pędzel lub wałek, 
• wolnoobrotowe mieszadło maks. 400 obrotów/minutę. 

 

10.6. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 

10.7. WYKONANIE ROBÓT 

10.7.1. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DYSPERBITU 

Ogólne zasady 
 Przechowywać i przewozić w temperaturze powyżej +5°C, chronić przed mrozem 
 Stosować na zimno 
 Unikać stosowania podczas silnego nasłonecznienia powierzchni 
 izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 

fundamentów, liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co 
najmniej 2 mm, 

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
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– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 
pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 
zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację 
pionową, 

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-
wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 
posadowienia, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. 
aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o 
określonej powierzchni) fragment podłoża, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 
opadowych pod izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza 
budynku w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki 
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 
wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny) 

Przygotowanie podłoży 
 Stosować na suche, oczyszczone podłoże  
 Nakładać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C 

do +3°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 
 Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty podłoża skuć, wypełnić ubytki. 
 Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować masą rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:1 
Wykonywanie izolacji 

 Przed użyciem dokładnie wymieszać 
 Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki 
 Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować masą rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę 
(powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu 
poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w 
temp. 23 ± 2°C).  

 Grubość gotowej powłoki powinna wynosić od 2 do 4 mm 
 Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią.  
 W przypadku użycia DYSPERBITu do konserwacji pokryć dachowych, na wierzchnią, 

świeżą warstwę należy nanieść posypkę papową. 
 

10.7.2. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I WODOCHRONNEJ CZĘŚCI 
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMNYCH Z FOLII HYDROIZOLACYJNEJ 

Ogólne zasady 
 Do wykonywania robót hydroizolacyjnych można przystąpić po zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 
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uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

 Przed przystąpieniem do wykonania do wykonania robót hydroizolacyjnych należy 
dokonać odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających (protokoł) oraz 
posiadać dokumentację powykonawczą  dla elementów, na których będą 
prowadzone  roboty hydroizolacyjne 

 Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne WWIORB  dotyczącą 
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w 
robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji 
powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury 
otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 
punktu rosy. 

 Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 
konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza 
roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 
osłoniętej powierzchni. 

 Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej 
poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. 
Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami 
(2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach 
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii 
gruntu danego miejsca. 

 Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 
zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody 
należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 
zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody 
lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 
zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację 
pionową, 

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków 
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego 
poziomu posadowienia, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. 
aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o 
określonej powierzchni) fragment podłoża, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 
opadowych pod izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 
wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 
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– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody 
do wnętrza budynku w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki 
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 
wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny) 

Przygotowanie podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje się na podłożach: betonowych lub żelbetowych monolitycznych; murowanych z 
kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych; podłożach z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 

 powinny być nośne i nieodkształcalne, 
 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy 
usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości 
większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), większe ubytki wypełnić zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Materiały do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów izolacyjnych. 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° 
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej 
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

 podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

 odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem 
do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a 
powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą 
przyczepność do podłoża 

 
Wykonywanie izolacji 
Nie wolno dopuścić do zaciekania wody pod wykonaną już sekcję poprzez wykonywanie na 
bieżąco wszystkich obróbek przebić oraz dziennych tymczasowych uszczelnień roboczych. 
Z podłoża należy usunąć wszelkie śmieci przed rozłożeniem folii. 
Folię rozkładamy na podłożu we właściwym miejscu luźno, bez fałd i zagięć. Wzajemny zakład 
sąsiednich arkuszy folii nie powinien być mniejszy niż 100 mm 
Przed rozpoczęciem klejenia należy folię pozostawić na minimum 30 minut celem pełnej 
relaksacji naprężeń w arkuszu. Rozłożone arkusze folii należy wzajemnie skleić przed końcem 
dnia roboczego, aby zapobiec ewentualnemu zaciekaniu wody pod folię. 

10.7.3. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 

 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 
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Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania 
podłoża. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC. 
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność 
powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując 
elektryczne dmuchawy powietrza.  
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni.  
Przy układaniu izolacji w temperaturze 510oC materiał izolacyjny należy przechowywać 
przez 24 godziny w temperaturze 20oC.  
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, 
składować narzędzi i materiałów.  
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i 
pylących. 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co 

najmniej o 3C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotnośc 
względna powietrza powinna być <85% 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i 
wzmacniającego powinna być >0C, a wilgotność względna powietrza <90%. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać wymaganiom 
określonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na 
drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I - 
Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczególności: 

- powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania 

- wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa 

- powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno 
związanego z podłożem betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych 
drobnych frakcji kruszywa; 

- powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać 3 mm, 
przy czym krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre; 

- wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5cm. 
Ewentualne wady wykończenia płyty pomostu należy usuwać wg specjalnie 
opracowanych metod uzgodnionych z Inżynierem. 
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 
ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem 
klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawędzie 
uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych. 
ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 
z 1985 r. lub zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub 
żywic akrylowych np. polimetakrylan metylu. 
lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić 
specjalną bezskurczową zaprawą lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na 
której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za 
pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC może 
być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, większe 
powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. 
powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do 
lastriko lub zatrzeć masą PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM 

Oczyszczenie podłoża 
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Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych 
frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 
przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć 
przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

Zagruntowanie podłoża 
Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez 
producenta materiału hydroizolacyjnego. 
W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów 
depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak 
przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inżyniera i autora projektu. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady : 
należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni,  
powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 
zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na 
powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 
l/m2 

należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu 
najbliższych 8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" 
z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Należy przy tym 
odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub 
zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno 
upłynąć więcej niż 24 godz. 
środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków 
gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie 
węglowodorów aromatycznych) 
przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. 
Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie 
zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że 
roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest 
zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków 
wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności 
należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach 
odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża 
na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych 
szczególnych miejscach 

Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się 
sprzęt pomocniczy i następujące narzędzia : 
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 
listwa drewniana, 
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do 

ogrzewania.  
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się 
poza obręb arkusza na odległość ca 12 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. 
Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną 
warstwę ochronną z betonu asfaltowego. 
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem 
izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.KONTROLA 
JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”  
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Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika 
budowy programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą WWIORB oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Kontrola  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami 
producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

 poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw 
w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

 poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji 
konstrukcyjnych budynku, 

 poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację, 

 na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 
izolacyjnych, 

 przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót 
hydroizolacyjnych 

 stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości 
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw  

 

10.7.4. WYKONANIE ROBÓT odnośnie izolacji wodochronnych i antykorozyjnych 
konstrukcji betonowych i żelbetowych 

WYKONANIE IZOLACJI FUNDAMENTÓW Z ROZTWORÓW ASFALTOWYCH 
Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Gruntowanie podkładu 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
WYKONANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH 
Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano wK068_ST_A_00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca 
robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu antykorozyjnych 
powłok ochronnych. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń 
technologicznych. Podczas wykonywania prac związanych z utwardzeniem posadzki 
betonowej należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane: 
• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
• stan podłoża, 
• temperatura podłoża i otoczenia oraz materiału, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• zużycie materiału na m2. 
Przygotowanie podłoża 
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Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne. Ponadto musi być czyste, szorstkie, wolne od 
oleju i tłuszczu. Powierzchnie gładkie, glazurowane i pokryte mleczkiem cementowym, należy 
wcześniej poddać obróbce strumieniowo-ciernej, czyli: piaskowanie lub frezowanie. 
Wykonanie powłoki malarskiej 
W zależności od chłonności podłoża wymieszaną żywicę rozcieńcza się z wodą w ilości 10 – 
20% wody. Następnie nakładamy preparat za pomocą wałka lub szczotki – nie należy tworzyć 
kałuż. Na tak wykonaną warstwę gruntującą nakładamy przynajmniej dwie warstwy nie 
rozcieńczonego preparatu, w przypadku dużych obciążeń mechanicznych zaleca się 
nałożenie trzeciej warstwy. 
Wykonanie powłoki narażonej na ruch pojazdów lub zgarniacza 
Wymieszaną żywicę należy połączyć z piaskiem kwarcowym w proporcji 1:1, w celu stworzenia 
zaprawy żywicznej. Należy wykorzystać piasek o uziarnieniu 0,1 – 0,3 mm lub 0,1-0,5 mm. Na 
wykonaną wcześniej powłokę gruntującą nakładamy za pomocą gładkiej lub zębatej kielni 
dwie warstwy preparatu, każdą na grubość 1 mm. W razie potrzeby do wygładzenia 
zaszpachlowanej powierzchni można użyć tej samej żywicy, ale nie zmieszanej z piaskiem – jest 
to tzw. zamykanie górnej powierzchni. Powłoki ochronne powinny być wykonywane przez 
doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadające odpowiedni specjalistyczny 
sprzęt oraz duże doświadczenie. 
Czyszczenie sprzętu 
Po zakończeniu nakładania powłok ochronnych należy dokonać czyszczenia sprzętu poprzez 
przemycie rozpuszczalnikiem. 
Utylizacja odpadów i opakowań 
Opakowania po materiale żywicznym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 
wskazówkami producenta materiału. 
WYKONANIE IZOLACJI POD PŁYTĄ SZCZELNĄ 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także 
kontroli materiałów. Przed przystąpieniem do wykonania do wykonania robót 
hydroizolacyjnych należy dokonać odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających 
(protokoł) oraz posiadać dokumentację powykonawczą  dla elementów, na których będą 
prowadzone  roboty hydroizolacyjne. 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne WWIORB  dotyczącą wykonania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i 
nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej 
o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Podłoża pod hydroizolacje powinny powinny być nośne i nieodkształcalne, powierzchnia 
powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm 
zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o 
głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą 
zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych). Nie wolno dopuścić do zaciekania 
wody pod wykonaną już sekcję poprzez wykonywanie na bieżąco wszystkich obróbek przebić 
oraz dziennych tymczasowych uszczelnień roboczych. 
Wykonanie izolacji 
Z podłoża należy usunąć wszelkie śmieci przed rozłożeniem folii. Folię rozkładamy na podłożu 
we właściwym miejscu luźno, bez fałd i zagięć. Wzajemny zakład sąsiednich arkuszy folii nie 
powinien być mniejszy niż 100 mm. 
Przed rozpoczęciem klejenia należy folię pozostawić na minimum 30 minut celem pełnej 
relaksacji naprężeń w arkuszu. Rozłożone arkusze folii należy wzajemnie skleić przed końcem 
dnia roboczego, aby zapobiec ewentualnemu zaciekaniu wody pod folię. 
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10.8. ODBIÓR ROBÓT 

10.8.1. ZASADY OGÓLNE 

Odbiory prac będą wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, 
Prawa Budowlanego, wyspecyfikowanych wymagań specyfikacji i praktyki budowlanej, wg 
procedur określonych w kontrakcie i WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiory wszelkich rozwiązań odbędą się po wstępnym stwierdzeniu: 

 Zgodności z projektem oraz wymogami zatwierdzonej dokumentacji technicznej; 
 Przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty 

i atesty od producenta wbudowanych materiałów) 
 Należy przeprowadzić ostateczne czyszczenie od wewnątrz i z zewnątrz 

wszystkich powierzchni przed odbiorem. Rozwiązanie problemu czyszczenia i 
proponowane metody czyszczenia powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru i spełniać wymagania gwarancyjne producentów. 

10.8.2. OBIÓR IZOLACJI 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, WWIORB i wprowadzonymi zmianami, 
które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie zaleceń 
Producenta, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz 

warstw ochronnych i dociskowych, 
 sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw 

roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich 
hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez inspektora nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. 
 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i 
dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 

 sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
 sprawdzenie szczelności izolacji, 
 sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
 sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i 

za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej 
lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

 Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 

 Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można 
dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów 
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 
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(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 
pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
WWIORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanej w niniejszej 
SWiORB dały wyniki pozytywne. 

10.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.9.1. Normy 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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11. C – ROBOTY BUDOWLANE – 02 - KONSTRUKCJA 

 
– KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
– KONSTRUKCJE STALOWE 
– ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 

Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
Klasa 
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria 
CPV 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
CPV 45262300-4  Betonowanie 
CPV 45262310-7  Zbrojenie 
CPV 45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 
 
Kategoria 
CPV 45422000-1  Roboty ciesielskie 
Klasa 
CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
Kategoria 
CPV 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
CPV 45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 
CPV 45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych 
 
Grupa 
CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kategoria 
CPV 45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
CPV 45421160-3        Instalowanie wyrobów metalowych 
Klasa 
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
Kategoria 
CPV 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
CPV 45442200-9        Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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11.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejsze warunki dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem podkładów betonowych pod fundamenty, 
- wykonaniem płyt fundamentowych  żelbetowych, 
- wykonaniem stóp i ław fundamentowych 
- wykonanie posadzek  
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0, 
 Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  

A-III, 
 Przygotowaniem i montażem elementów stalowych. 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
  Nakładanie powierzchni kryjących 
  Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 

11.2. MATERIAŁY 

11.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

11.2.2. BETON 

Beton klasy  B 10; B 15; B 20; B20 W8; B 25; B30 W8.  
Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. 
Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z 
recepturą . 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, Wymagania ogólne 
wg PN-EN 206-1:2003. 
 

11.2.3. KRUSZYWO 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-B-06712  
Stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz 
kliniec porfirowy 4-31,5 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że 
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane 
wyniki badań spełniają wymagania omówione w niniejsze warunki. 

11.2.4. MATERIAŁY DO PIELĘGNACJI  BETONU 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
-    folie z tworzyw sztucznych, 
-    włóknina  

11.2.5. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
Charakterystyka deskowań jest następująca: 
deskowanie surowe do betonów z licowaniem: 
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- chropowatości powierzchni poniżej 2 mm, 
- nie usuwa się wad chropowatości, nie szlifuje się , 
- wyrównuje się powierzchnię oraz zatyka dziury i skupiska porów; 

11.2.6. STAL ZBROJENIOWA 

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   
 

11.2.7. STAL ZBROJENIOWA 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. . 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń. 
Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych. Pręty dostarczone w 
wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
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 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin  zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

11.2.8. KSZTAŁTOWNIKI STALOWE 

Kształtowniki stalowe  posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię.  Kształtowniki  
przed  zamontowaniem  należy  oczyścić z  łuszczącej się  rdzy,  zabrudzeń z zaprawy,  
zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję 
elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami 
normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

11.2.9. ŚRUBY STALOWE 

 Śruby z łbem sześciokątnym, stalowe średnicy 12mm, 16mm  posiadające atesty 
 Nakrętki sześciokątne stosować posiadające atesty. 
 Podkładki okrągłe zgrubne stosować posiadające atest. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881)   
 

11.2.10. MATERIAŁY ODNOSNIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH ELEMENTÓW I 
KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Farba epoksydowa chemoodporna do gruntowania i farba epoksydowa chemoodporna 
nawierzchniowa w dwóch różnych kolorach. Łączna grubość warstw 180m. 
Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem oczyszczone przez 
śrutowanie do klasy czystości S.A.2,5. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
 

11.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
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podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać  z następującego sprzętu: 

 pompy do betonu 
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 
mieszanki w miejscach   trudno dostępnych, 
 polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 żuraw samochodowy, lub stacjonarny na torowisku, 
 palniki, 
 piły mechaniczne, 
 spawarki, 
 sprzęt ręczny, 
 klucze dynamometryczne. 
 

11.4. TRANSPORT 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Transport betonu 
samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Stal zbrojeniowa i profilowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

11.5. WYKONANIE ROBÓT 

11.5.1. OGÓLNE ZASADY 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

11.5.2. WYKONANIE DESKOWANIA 

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić 
szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń 
w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 
masą betonową powinny być obficie polane wodą. 

11.5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  

11.5.4. PODAWANIE I UKŁADNIE MIESZANKI BETONOWEJ 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

11.5.5. ZAGĘSZCZANIE BETONU 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość   5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi          0,35–0,7m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

11.5.6. PRZERWY W BETONOWANIU 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
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przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

11.5.7. POBRANIE PRÓBEK I BADANIE 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu. 

11.5.8. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU 
BETONU 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

11.5.9. PIELĘGNACJA BETONU 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Okres pielęgnacji 
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

11.5.10. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 

Równość powierzchni i tolerancja 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

11.5.11. WYKONANIE PODBETONU 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

11.5.12. WYKONANIE ROBÓT odnośnie konstrukcji stalowych 

WYKONYWANIE ZBROJENIA 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
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Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-
waniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na 
Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie 
gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu 
nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego 
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi 
po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą 
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę 
jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i 
powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków 
materiału. 
Dokładność cięcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 
Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie 
sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po 
prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na 
Rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy 
czym rozróżnia się: 
a). wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 
b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm]ponad do 
przyłączeniowego swobodnego 
500 1 000 0.5 1.5 
1 000 2 000 1.0 2.5 
2 000 4 000 1.5 4.0 
4 000 8 000 2.5 6.0 
8 000 16 000 4.0 10.0 
16 000 32 000 6.0 15.0 
32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz 
nie więcej niż 50 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
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ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać 
zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 
montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją 
układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
a). jej stateczność i nieodkształcalność, 
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ (FAŁDOWEJ) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym 
w normie PN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy było na górze. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub 
podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować 
wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on 
obejmować pas o szerokości nie większej niż3 m. powinna być minimalna.  
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad 
płatwiami.  
W przypadku konieczności zdylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi  
można mocować tylko blachę górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż200 mm – przy pochyleniu 
mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 
samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o 
odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na 
płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają 
stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie 
jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników 
przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 
podtrzymujących o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - 
co drugi grzbiet. 
MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
Zasady montażu 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być 
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 
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Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub 
na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i 
wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, 
zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. 
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze 
otoczenia poniżej 00C należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie 
wstępnego podgrzania. 
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 
 
 
 
 
 
 

11.5.13. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNEGO 
ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchnie 
referencyjne wyznaczają wspólnie przedstawiciele wykonawcy , inwestora i producenta farb 
wybierając rejony, w których występują narażenia korozyjne typowe dla warunków 
eksploatacji zabezpieczanego obiektu. 
2) Przygotowanie powierzchni i nakładanie powłok na powierzchniach referencyjnych musi 
być wykonywane w obecności wszystkich zainteresowanych stron , zgodnie z zatwierdzona 
technologią . 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie. 
Powierzchnie elementów i konstrukcji przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone 
smarami olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami. Pokryte zgorzelina walcowniczą, rdzą, 
topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 
2) Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje : 
Oczyszczenie wstępne polegające na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, 
nierówności, zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym 
oraz wyrównaniu szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów. 
Oczyszczeniu właściwym mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, 
produktów spawania, wilgoci a także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu 
odpowiedniej chropowatości. 
3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczeń : 
Smarów i olejów : przez czyszczenie wodą, parą  emulsją , rozpuszczalnikiem organicznym lub 
czyszczenie alkaliczne 
Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli : przez czyszczenie wodą , parą 
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne 
Zgorzeliny walcowniczej : poprzez trawieniem kwasem , obróbkę strumieniowościerną na 
sucho lub na mokro, bądź czyszczenie płomieniem. 
Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo 
czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym, bądź czyszczeniem 
strumieniem wody 
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Powłok lakierowych : poprzez usuwanie powłok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i 
alkalicznych, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem 
wody, a także omiataniem ścierniwem 
Produktów korozji cynku : poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne 
4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać: 
- wymagania producentów produktów malarskich, 
- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 
- kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja ( wg PN-EN ISO 
12944-2:2001) 
WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH 
1) Czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez 
śrutowanie 
2) Wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną. 
3)Wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych 
elementów montażowych konstrukcji. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są 
w normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001.  
Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią inaczej 
to przyjmuje się że pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza 80% grubości 
nominalnej powłoki. Tak więc pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać wielkość 
pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powłoki , pod warunkiem że przeciętna wielkość 
dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie 
należy zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o 
nadmiernej grubości. Zalecane jest aby maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-
krotna nominalna grubość powłoki. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki , 
powinno się okresowo podczas nakładania powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. Należy 
przestrzegać określonego odstępu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między 
nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny 
wynikać z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobów 
lakierniczych. Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych 
lub mający znaczący wpływ na wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej 
powłoki. Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę. Gruntowa 
czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż 6 godzin od jej 
oczyszczenia. Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk bezpowietrzny 
(hydrodynamiczny).Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil konstrukcji stalowej. 
Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie bez pozostawienia miejsc 
niepokrytych. 
 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika 
budowy programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWIORB oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru. Szczegóły opisano w WWIORB A -00 
„Wymagania ogólne”. 

11.6.1. KONTROLA BETONU 

Dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla 
każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na 
ściskanie wraz z atestem.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w 
warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz 
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń. Kontrola 
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zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową i  niniejszą specyfikacją.  

11.6.2. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w WWIORB wymagania. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień WWIORB powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

11.6.3. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory prac będą wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, 
Prawa Budowlanego, wyspecyfikowanych wymagań specyfikacji i praktyki budowlanej, wg 
procedur określonych w kontrakcie i WWIORB A-00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiory wszelkich rozwiązań odbędą się po wstępnym stwierdzeniu: 

 Zgodności z projektem oraz wymogami zatwierdzonej dokumentacji technicznej; 
 Przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty 

i atesty od producenta wbudowanych materiałów) 
 Należy przeprowadzić ostateczne czyszczenie od wewnątrz i z zewnątrz 

wszystkich powierzchni przed odbiorem. Rozwiązanie problemu czyszczenia i 
proponowane metody czyszczenia powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru i spełniać wymagania gwarancyjne producentów. 

 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8)jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziomie 
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
 

11.7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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12. C – ROBOTY BUDOWLANE – DACH 

01 - POKRYCIA DACHOWE 
02 – OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 

 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne (ROBOTY 
HYDROIZOLACYJNE) 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i i podobne roboty 

CPV 45261200-6 Pokrycie dachu 

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

CPV 45262600-1 Różne specjalistyczne roboty budowlane 

CPV 45261200-6 Pokrycie dachu 

CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz 
budowy obiektów przemysłu naftowego i gazowniczego 

CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 
oczyszczania oraz spalania odpadów 

CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków  
 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
 
 
Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria 
CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  oraz podobne roboty  
CPV 45261410-1  Izolowanie dachu 
CPV 45261320-3  Kładzenie rynien 
CPV 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
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12.1. ZAKRES ROBÓT  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunków dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachu blachą trapezową. 
Ustalenia zawarte w niniejsze warunki dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obróbek blacharskich. 

 

12.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy trapezowej chroniąca obiekt przed opadami 
atmosferycznymi. 
Rynny – służą do odprowadzania wody z połaci dachowych. 

12.3. MATERIAŁY 

12.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Parametry techniczne folii dachowej: 
Folia dachowa –parametry techniczne: 
Materiał   polipropylen 
Masa g/m2      115 
Wytrzymałość na zerwanie N/5 cm     wzdłuż 150   w poprzek 100 
Wydłużenie względne przy zerwaniu   wzdłuż 40% w poprzeg 60% 
Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm  wzdłuż 60N   wpoprzeg 50N 
Zakres temperatur stosowania       -40   do +80 C 
Wysokość słupa wody mmH2O    2000 
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h     2000/4000 
Stabilizacja UV    3 miesiace 
wymiary   szerokość -1.5 m  długość  50m 
 

 Blacha trapezowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-76/0642-34  
 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowych systemów 
odwodnieniowych w postaci rynien i rur spustowych posiadających Aprobaty 
Techniczne. 

Rynny szerokości 120 mm ,rury  spustowe Ø100. Obróbki blacharskie powinny być 
wykonane z  blachy ocynkowanej  oraz z blachy powlekanej w kolorze brązowym. 
Miejsce montażu poszczególnych rodzajów blach zgodnie z projektem.  

12.3.2. KONTROLA MATERIAŁÓW 

Kontrola materiałów dotyczą sprawdzenia spełnienia wymagań podstawowych oraz 
wymagań podanych w szczegółowych opisach poszczególnych elementów, rozwiązań, 
systemów, etc. znajdujących się w niniejsze warunki. 

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do: 

 Wyegzekwowania od dostawcy materiałów odpowiedniej jakości, 
 Prowadzenia kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
 Określenia i uzgodnienia warunków dostaw dla zapewnienia ciągłości robót, 
 Przestrzegania warunków transportu i przechowywania materiałów , 
 Spełnienia wymagania zgodności z projektem lub zmianą uzgodnioną z 
Projektantem, 

 

12.3.3. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

 Składanie materiałów należy planować i prowadzić wg asortymentu z 
zachowaniem wymagań dostawcy, producenta, warunków określonych w 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

155 
 

odpowiednich dokumentach odniesienia dla danego surowca, materiału lub 
elementu (Normie zharmonizowanej, Normie krajowej lub aprobacie technicznej), 
wymogów bezpieczeństwa i umożliwienie pobrania reprezentatywnych próbek. 
 Składowanie materiałów, surowców, elementów, etc. nie może być sprzeczne z 
wymaganiami, dotyczącymi konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

12.4. SPRZĘT 

Dobór, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzętu są po stronie Wykonawcy. 
W przypadku braku ustaleń w warunkach Kontraktu sprzęt powinien być dobrany przez 
Wykonawcę do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Dobór sprzętu musi 
spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

12.5. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 

12.6. WYKONANIE ROBÓT 

12.6.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE PODKŁADU I UKŁADANIA BLACH TRAPEZOWYCH 

– Do wykonywania robót hydroizolacyjnych można przystąpić po zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży  

12.6.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 
wykonania podłoża. 

Krycie blachą trapezową  na sucho może być wykonane praktycznie w każdej porze 
roku 

Przed przystąpieniem do układania blachy trapezowej  powinny być wykonane obróbki 
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach 
masztowych i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, a 
możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

Arkusze blachy trapezowej powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki sposób, 
aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych  rzędów był poziomy i jednocześnie 
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dotykał  dolnego widocznego brzegu blachy. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

Dolne brzegi pierwszego rzędu blachy powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej (lub 
cynkowej) o szerokości co najmniej 20 cm. 

12.6.3. PODKŁAD POD POKRYCIE 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowej z desek, łat lub płatwi powinno być 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedmiotowej. 
Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 

powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większym niż 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej) 

Równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna jak podano 
powyżej, z tym że łata kontrolna powinna być położona co najmniej na 3 krokwiach 
(przy podkładzie z płatwi) 

Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych  
W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz 

usztywnione krawędzie wewnętrzne. 
  

Podkład  z łat drewnianych pod pokrycia z blach trapezowych: 
Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x50 mm; wymiar ten może być 

inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być 
grubsze o 20 mm (58x50 mm) 

Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach. 

Rozstaw osiowy łat dla blach trapezowych 35-40 cm. 
W przypadku stosowania rynien do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32-38 mm 

w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien 
pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 

Wzdłuż kalenicy i naroży przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów 
Wzdłuż kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 

przybić deskę środkową wzdłuż kosza. Grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat. 

Łaty deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do 
stosowania w budownictwie. 

 

12.6.4. KRYCIE DACHÓW BLACHA TRAPEZOWA ORAZ PŁYTAMI KOMOROWYMI. 

Krycie blachą trapezową zgodnie z PN-76/0642-34. Obrobki blacharskie wykonać zgodnie z 
PN-EN 607:1999. 
 

12.6.5. WYKONANIE ROBÓT 

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH 
– Obróbki blacharskie wykonać z  blachy ocynkowanej oraz  z blachy powlekanej 

powinny być dostosowane do  rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci 
dachowej. 

– Ścianki ogniowe  i ich styk z pokryciem papowym powinny być zabezpieczone 
obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 

– Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przemieszczenie ruchów  dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

157 
 

– Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego 
natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi . Jednym ze 
sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek 
leżący  i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki 
leżące lub połączenia systemowe. Obróbki  kominów mogą  być z wydrą i bez 
wydry. Okna  połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne 
montowane są z gotową obróbką dekarską. 

RYNNY DACHOWE 
 -   Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 

spustowych wykonując montaż należy  ściśle stosować się do  wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta systemu. 

 -   Szczególną uwagę należy zwrócić  na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia z 
rurami spustowymi, dylatacje. 
 

12.7. KONTROLA JAKOŚCI 

12.7.1. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE 

Odbiór podkładu : 

Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną 
do tej powierzchni  nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku równoległym do pochylenia połaci 

Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi  stanowiących podkład pod pokrycie należy 
przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością di 1 mm. 

Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki 
kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm. 

Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za pomocą 
poziomicy oraz łaty kontrolnej o długości 3 m. 

Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a 
następnie w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi. 

Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar 
średnicy otworów z dokładnością do 2 mm. 

Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to 
wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych 

W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład 
należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. 

W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami 
niniejszych warunków technicznych należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub 
częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie  lub wykonać 
poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków 
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inżynier. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót 
poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 
częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru 

 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

12.7.2. ODBIÓR ROBÓT POKRYWCZYCH. 

Wymagania ogólne: 
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Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp 
później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w 
dzienniku budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 

a/   dokumentację techniczną 
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w 
dzienniku budowy: 
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 

c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 

12.7.3. ODBIÓR POKRYCIA 

Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych powinno być przeprowadzone 
za pomocą miarki z podziałką milimetrową i sznurka murarskiego lub żyłki z tworzywa 
sztucznego ø 08÷1,0 mm, lub drutu napiętego wzdłuż  badanego rzędu blach 
trapezowych. Badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech rzędach na każdej 
połaci dachu, jeżeli wyniki badań będą ujemne. 

Sprawdzenie styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić  przez oględziny, a w 
przypadkach nasuwających  się wątpliwości co do prawidłowego ich wykonania, 
przez pomiar zgodności z wymogami podanymi w p. 5.5 

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 
przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowego wykonania – przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w 
w/w punktach. 

12.8. ODBIÓR ROBÓT 

12.8.1. ZASADY OGÓLNE 

Odbiory prac będą wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, 
Prawa Budowlanego, wyspecyfikowanych wymagań specyfikacji i praktyki budowlanej, wg 
procedur określonych w kontrakcie i WWIORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiory wszelkich rozwiązań odbędą się po wstępnym stwierdzeniu: 

– Zgodności z projektem oraz wymogami zatwierdzonej dokumentacji technicznej; 
– Przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty 

i atesty od producenta wbudowanych materiałów) 
– Należy przeprowadzić ostateczne czyszczenie od wewnątrz i z zewnątrz 

wszystkich powierzchni przed odbiorem. Rozwiązanie problemu czyszczenia i 
proponowane metody czyszczenia powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru i spełniać wymagania gwarancyjne producentów. 

 

12.9. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folią dachową, blachą 
trapezową 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla gąsiorów, 
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12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.10.1. Normy 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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13. T – SIECI I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 
OBIEKTY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I GOSPODARKI OSADOWEJ 

PRZEWODY TECHNOLOGICZNE – SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 
 
 
Dział: 
CPV 45000000-7   Roboty budowlane 
Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
CPV 45252127-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
CPV 45252200-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
Kategoria  
CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
CPV 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
CPV 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
CPV 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
Grupa 
CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  
Klasa 
CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
Kategoria 
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
Grupa: 
CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa 
CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
Dział: 
CPV 50000000-5  Usługi naprawcze i konserwacyjne  
Grupa: 
CPV 50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów 

odcinających, pojemników metalowych i maszyn 
Kategoria: 
CPV 50513000-4  Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających 
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13.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Niniejsza warunki obejmują dostawę oraz montaż urządzeń technologicznych dla realizacji 
niniejszej inwestycji. 
 
Roboty, których dotyczą warunki obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż urządzeń technologicznych. 
 

13.2. MATERIAŁY 

Urządzenia wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do wykonania montażu zostaną 
przedstawione przez wykonawcę robót w dokumentacji projektowej. Przed wykonaniem 
dokumentacji, wykonawca uzyska akceptację urządzeń i materiałów wydaną przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 

 

13.2.1. MATERIAŁY ODNOŚNIE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNCYH 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
WWIORB A.00 „Wymagania ogólne” . 
Materiały stosowane do wykonania przewodów technologicznych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczą ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

RODZAJE MATERIAŁÓW 
Elementy rurociągów 
● Rury i kształtki ciśnieniowe z PE do ścieków o średnicach zgodnych z dokumentacją 

projektową, o szeregu wymiarowym SDR 17, klasie surowca PE 100 PN10, łączone za 
pomocą zgrzewania doczołowego, wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do 
wykonania połączeń – dla przewodów ciśnieniowych i grawitacyjno-ciśnieniowych 

● Rury i kształtki ciśnieniowe z PE do ścieków o średnicach zgodnych z dokumentacją 
projektową, minimum o szeregu wymiarowym SDR 17, klasie surowca PE 80 PN 6, łączone 
za pomocą zgrzewania doczołowego, wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do 
wykonania połączeń – dla przewodów grawitacyjno-ciśnieniowych 

● Tuleje kołnierzowe z PE z kołnierzem luźnym i uszczelką, o średnicach zgodnych z 
dokumentacją projektową,  wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do wykonania 
połączeń (śrubami, nakrętkami, uszczelkami, itp.) 

● Kształtki do zgrzewania doczołowego z PE do ścieków o średnicach zgodnych z 
dokumentacją projektową,  

● Elementy montażowe połączeniowe przejściowe – kształtki przejściowe odpowiednie dla 
materiału istniejących sieci do podłączenia z PE, najlepiej łączniki rurowe systemu 
producenta rur a w razie ich braku innych producentów, dla wykonania montażu zgodnie 
z dokumentacja projektową. 
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● Rury i kształtki ciśnieniowe z PCV –U o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, 
co najmniej SDR21, ciśnienie robocze PN10  wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do 
wykonania połączeń 

● Tuleje kołnierzowe z PVC-U ciśnieniowego dla połączeń klejonych, z kołnierzem luźnym i 
uszczelką, o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami do wykonania połączeń (śrubami, nakrętkami, uszczelkami, itp.) 

● Rury i kształtki ze stali kwasoodpornej ze stali AISI 304 lub lepszej, o średnicach zgodnych z 
dokumentacją projektową, łączone za pomocą spawania a z armaturą i innym 
materiałem za pomocą kołnierzy luźnych lub gwintu, wraz z niezbędnym osprzętem i 
materiałami do wykonania połączeń;  musza posiadać  Aprobatę Techniczną,  Deklaracje 
zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 

● Kołnierze luźne dla rur ze stali nierdzewnej, wraz z niezbędnym osprzętem i materiałami 
(śrubami, nakrętkami, uszczelkami, itp.) do wykonania połączeń; kołnierze na rurociągach 
pod lustrem ścieków – stal nierdzewna, kołnierze w obiektach i nad terenem – aluminiowe 

● Uszczelki do połączeń kołnierzowych elastomerowe z wkładka stalową 
● Zasuwy do ścieków przystosowane do montażu w ziemi,  miękko uszczelnione, kołnierzowe 

z napędem ręcznym o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, o ciśnieniu 
nominalnym PN 10, malowane farbą epoksydową wraz ze śrubami, nakrętkami, 
uszczelkami i wszystkimi niezbędnymi materiałami montażowymi 

● Zasuwy do ścieków,  miękko uszczelnione, kołnierzowe z napędem ręcznym o średnicach 
zgodnych z dokumentacją projektową, o ciśnieniu nominalnym PN 10 malowane farbą 
epoksydową wraz ze śrubami, nakrętkami, uszczelkami i wszystkimi niezbędnymi 
materiałami montażowymi 

● Obudowy teleskopowe do zasuw z przedłużonym wrzecionem z możliwością dowolnej 
regulacji długości, połączenie z zasuwą poprzez szybkozłącze bagnetowe, rura osłonowa z 
PE, wrzeciono co najmniej ocynkowane  

● Skrzynki uliczne do zasuw, żeliwne do instalacji wodnych,  
● Kolumienki do zasuw o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, z pokrętłem i 

wskaźnikiem położenia, korpus żeliwny zabezpieczony antykorozyjnie, wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami montażowymi 

● Przepustnice międzykołnierzowe do ścieków z napędem elektrycznym, regulacyjna, o 
średnicy zgodnej z dokumentacją projektową, o ciśnieniu nominalnym PN 10, wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi materiałami montażowymi,  

● Przepustnice międzykołnierzowe do ścieków z napędem ręcznym, o średnicy zgodnej z 
dokumentacją projektową, o ciśnieniu nominalnym PN 10, wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
materiałami montażowymi,  

● Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe do ścieków o średnicach zgodnych z dokumentacją 
projektową, o ciśnieniu nominalnym PN 10, żeliwne, malowane farbą epoksydową wraz ze 
śrubami, nakrętkami, uszczelkami i wszystkimi niezbędnymi materiałami montażowymi, 

● Przejścia szczelne łańcuchowe dla rur o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową 
oraz wielkości otworów zgodnych z dokumentacją projektową - uszczelnienie przestrzeni 
pomiędzy otworem a rurą przewodową za pośrednictwem łańcuchów uszczelniających, z 
elastomeru typu EPDM i elementów stalowych  ze stali nierdzewnej wraz z osprzętem i 
wszystkimi niezbędnymi materiałami do wykonania przejść, 

● Uszczelnienie wejść rurociągów do zbiorników betonowych  typu „zw” dla rur o średnicach 
zgodnych z dokumentacją projektową oraz wielkości otworów zgodnych z dokumentacją 
projektową - uszczelnienie przestrzeni pomiędzy otworem a rurą przewodową za 
pośrednictwem łańcuchów uszczelniających z elastomeru typu EPDM i elementów 
stalowych  ze stali nierdzewnej wraz z osprzętem i wszystkimi niezbędnymi materiałami do 
wykonania przejść, 

● Zasuwy nożowe międzykołnierzowe do ścieków z napędem ręcznym o średnicach 
zgodnych z dokumentacją projektową, o ciśnieniu nominalnym PN 10, dysk w wykonaniu 
ze stali kwasoodpornej, wraz ze śrubami, nakrętkami, uszczelkami i wszystkimi niezbędnymi 
materiałami montażowymi 
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● Zawory odcinające kulowe stalowe do zastosowania w instalacjach m.in. sprężonego 
powietrza i wody, o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, o ciśnieniu 
nominalnym PN10, wraz z osprzętem i wszystkimi niezbędnymi materiałami montażowymi, 

● Zawory odcinające i zwrotne  kulowe, wykonane z PVC ciśnieniowego do zastosowania w 
instalacjach m.in. sprężonego powietrza i wody, chemikaliów o średnicach zgodnych z 
dokumentacją projektową, o ciśnieniu nominalnym PN10, wraz z osprzętem i wszystkimi 
niezbędnymi materiałami montażowymi, 

● Podpory i podparcia w zbiornikach ze ściekami i osadem ze stali nierdzewnej,   
● Podpory i podparcia w pomieszczeniach suchych oraz nad terenem ze stali nierdzewnej, 
● Tuleje ochronne (rury osłonowe) z rur stalowych wg PN-80/H-74219 o  średnicach zgodnych 

z dokumentacją projektową, 
● Tabliczki do znakowania armatury, 
● Taśma ostrzegawcza, 
Materiały dodatkowe dla wykonania sieci zewnętrznych oraz betonowych podparć pod 
armaturę w pomieszczeniach suchych 
Kruszywo na podsypkę 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur, wg PN-87/B-01100. 

Beton 

Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

Keramzyt  

Keramzyt o granulacji 10-20mm, zgodny z normą PN-EN 13055-1:2003 dopuszczony do 
stosowania na obszarze UE. 

Geowłókniny 

Polipropylenowa lub poliestrowa do zastosowań systemów drenarskich 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości. 

Mieszanki betonowe -  wykonać WWIORB 01.1  Konstrukcje betonowe i żelbetowe, 
betonowanie konstrukcji, betonowanie. 
 

13.2.2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE BHP I P.POŻ oczyszczalni 
 
Sprzęt BHP 

–       bosaki – 1 szt. 
–       szelki bezpieczeństwa – 1 szt. 
–       linki asekuracyjne o dł. 8 m – 1 szt. 
–       hełmy ochronne – 2 szt. 
–        maski twarzowe przeciwgazowe z pochłaniaczami par kwaśnych 1 szt.  
–        półmaski do pracy z wapnem chlorowanym – 3 szt. 
–        okulary ochronne – 2 szt. 
–        nauszniki – 2 szt. 
–        odzież i obuwie ochronne zimowe – 2 kpl 
–        odzież i obuwie ochronne letnie – 2 kpl 
–        para butów gumowych – 2 szt. 
–        para rękawic brezentowych – 4 szt. 
–        para rękawic gumowych – 4 szt. 
–        fartuch gumowy – 2 szt. 
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–        wykrywacz gazów H2S, CO, CH4 - 1 szt. 
–        latarki bateryjne – 2 szt. 
–        lampy akumulatorowe na napięcie do 25 V – 1 szt. 
–        apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. 
–        drabinka wolnostojąca (taboret) o wys. podestu ok. 70 cm  

Sprzęt p.poż. 
-koc gaśniczy - 1 szt; 
-gaśnica proszkowa 6 kg - szt. 1 
- gaśnica proszkowa 2 kg - szt. 1 
- węże strażackie 52 mm L = 20, L = 15 m - szt. po 2 
- prądownica 52 mm - szt.1 
- redukcja 75/72 mm - szt.1 
- drabina aluminiowa 3 elementowa 7 m - szt.1 
- komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych - 1 kpl. 

13.3. WYKONANIE ROBÓT 

13.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 Pomiary geodezyjne, tam gdzie jest to wymagane przy montażu urządzeń.  

13.3.2. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WWIORB i postanowieniami umowy. 
Do rozpoczęcia montażu urządzeń technologicznych można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że: 

 obiekt, w którym będą montowane urządzenia jest gotowy do podjęcia montażu 
(nowy obiekt jest wykończony pod względem budowlanym), 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia montażu urządzeń technologicznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 
założeniom projektowym, 

Montaż urządzeń musi być wykonywany na podstawie instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta, dokumentację projektową, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje 
obsługi poszczególnych elementów instalacji.  
Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, sprawdzeniu kompletności urządzeń,  
zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych.  
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce pracy, sprawdzić, czy elementy 
budowlano konstrukcyjne odpowiadają parametrom projektowym. 
Na rozpoczęcie prac montażowych musi być zgoda podpisana przez inspektora nadzoru. 
Rozpoczęcie  montażu musi być wpisane do Dziennika budowy. 
Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez 
specjalistyczne brygady producenta i /lub  nadzorem przedstawicieli producenta. 
Zaleca się zakupić całe systemy i montować urządzenia i przewody technologiczne wg 
dostarczonych schematów technologicznych. Główne parametry urządzeń – przepustowość, 
wysokość podnoszenia i inne istotne parametry muszą być zgodne z dokumentacja 
projektową.   
Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, a w razie potrzeby, jeśli prawnie 
wymagane, poparte wynikami badań wykonanych przez producenta  lub Ciało 
Nostryfikujące. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
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komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca zobowiązany jest do 
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 
paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, itp., które musi przekazać 
Zamawiającemu przy odbiorze końcowym lub częściowym. 

13.3.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Urządzenia technologiczne należy montować zgodnie z instrukcją producenta przez 
specjalistyczne ekipy, po uprzednim wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych. 

 Montaż urządzeń do konstrukcji betonowych (ścian zbiorników, posadzek, ścian budynków 
itp.) powinien być wykonany przy użyciu wkładów systemowych żywicznych  z rdzeniem: 
śruba ocynkowana wewnątrz pomieszczeń a na zewnątrz lub pod lustrem cieczy - śruba ze 
stali nierdzewnej. Wewnątrz pomieszczeń, do montażu na ścianach i sufitach dopuszczalne 
jest wykorzystanie kołków systemowych plastikowych lub stalowych, odpowiednich do 
rodzaju podłoża, 

 Montaż urządzeń po sprawdzeniu położenia w pionie i poziomie, 
 Przy przenoszeniu i podnoszeniu urządzeń posługiwać się odpowiednim sprzętem i 

stosować się do przepisów BHP; w czasie transportu na miejsce lokalizacji urządzenie nie 
może ulec uszkodzeniu, 

 Urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe, jeśli podlegają pod UDT,  powinny być wykonywane  
przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji zbiorników ciśnieniowych. Każdy 
zbiornik ciśnieniowy powinien być dostarczony wraz z dokumentacją CE oraz wypełnioną 
dokumentacją zgłoszeniową do UDT, 

 Urządzenia jak  pompy, mieszadła, dmuchawy, itp. oraz zbiorniki ciśnieniowe i 
bezciśnieniowe, silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową z blachy, podającą: 
 nazwę producenta, 
 charakterystykę techniczną urządzenia, 
 datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
 znak kontroli technicznej, 

 Montaż studni wykonanych z kręgów lub innych elementów prefabrykowanych – tak jak 
studni kanalizacyjnych – powinien zostać wykonany przez firmę wykonująca kanalizację 
grawitacyjna  

 Montaż przewodów i armatury  
 Montaż  aparatury kontrolno-pomiarowej  
 Wykonanie podpór betonowych lub fundamentów, tam, gdzie jest to konieczne  
 Wykonanie pomostów, na których są mocowane urządzenia tam, gdzie jest to konieczne  

 

13.3.4. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie prace na terenie oczyszczalni prowadzone będą przy eksploatowanej oczyszczalni. 
Podłączenia do istniejących sieci i wyłączenia obiektów należy ustalać szczegółowo z 
Głównym technologiem oczyszczalni. 
Podłączenia spustów z projektowanych sieci do kanalizacji istniejącej na terenie oczyszczalni 
prowadzić zgodnie z zasadami  bhp jak dla eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Okresla to: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity  - Obwieszczenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.169/2003 poz.1650) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 Poz.737) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w oczyszczalni ścieków z dn. 1.10.1993 r. (Dz. U. nr 96/93 poz. 438),  

Podłączenia do obiektów istniejących i  w obiektach istniejących tylko po wyłączeniu tego 
obiektu. 

Montaż armatury na istniejącym przewodzie – tylko po wyłączeniu tego przewodu z 
eksploatacji i zachowaniu zasad BHP jw. 
SIECI UKŁADANE POD TERENEM 
Zakres 
Prace  przy wykonywaniu przedmiotowych sieci zewnętrznych pod terenem obejmuje: 
 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu poprzedzone pracami 

przygotowawczymi i towarzyszącymi, zgodnie z WWIORB B.06 – “Roboty ziemne przy 
wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi”, 

 przygotowanie podłoża pod przewody i armaturę, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, zgodnie z 

WWIORB B.06 – “Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi”,  
 podniesienie terenu (wykonanie nasypów) z zagęszczaniem i wykonaniem skarp, w 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej, 
 przygotowanie pod nowe nawierzchnie, 
 wykonanie koniecznych płyt fundamentowych pod kolumienki posadowione nad 

terenem, w miejscach wskazanych dokumentacji projektowej 
 wykonanie otworów w ścianach obiektów inżynieryjnych na wejście przewodów do 

obiektu 
 wykonanie rur ochronnych, zgodnie z dokumentacja projektową, 
 wykonanie przejść przez przegrody, zgodnie z dokumentacja projektową, 
 wykonanie izolacji termicznej, zgodnie z dokumentacja projektową, 
 każda sieć zewnętrzna po wejściu do obiektu powinna być zakończona kołnierzem dla 

połączenia z instalacją wewnętrzną; kołnierze o parametrach zgodnych z dokumentacja 
projektową , 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
Wszelkie prace wykonywane na muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji 
geodezyjnej. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
 ustalić miejsce placu budowy, zgodnie z harmonogramem prac, 
 ustalić miejsce składowania urobku, 
 wykonać niezbędne drogi tymczasowe, wykonać tymczasowe zasilanie w energię 

elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków, 
 wykonać prace geodezyjne związane z wykonywanym odcinkiem: 

 dokonać geodezyjnego wytyczenia osi kanałów w terenie przez uprawnionego 
geodetę, dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych, ciąg reperów nawiązać do reperów 
sieci państwowej; w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych  Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże Inspektorowi, 

 wykonać prace geotechniczne - kontroli zgodności warunków istniejących z 
dokumentacją, 

 ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową i ewentualnie 
ustalić sposób odwodnienia wykopów przy wystąpieniu wody gruntowej, 

 przygotować teren budowy zgodnie z przepisami BHP (oznakowanie taśmami, 
tymczasowe przejścia – mostki, zabezpieczenie terenu prac zgodnie z organizacją ruchu), 
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 dostarczyć na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z„Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych 
pod rurociągi”. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod rurociąg  powinno być zgodne z dokumentacją projektowa.  Przewiduje się 
wykonanie  podsypki z piasku zagęszczonego wynoszącą 10cm albo zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta układanych rur. 

– przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu – tolerancja rzędnych dna wykopu ± 3 cm, 

– rury należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym 
spadkiem, 

– podłoże dla rur będzie stanowiła podsypka z piasku naturalnego (bez frakcji pylastych, 
o ziarnach 0,15÷2,0 mm max. wymiar ziarna - 20 mm) o grubości 10 cm, 

– układanie podsypki powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie, 
– przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych, 
– układanie podsypki należy prowadzić na całej powierzchni wykopu,  
– materiał podłoża nie może być zmrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych 

krawędziach lub innego łamanego materiału, 
– zagęszczenie podsypki do 95% wg Proctora, 
– zagęszczanie podsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek 

wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,30 KN) lub lekkich zagęszczarek płytowych 
o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1,00 kN), 

– górna warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania, ma to być luźna warstwa piasku 
grub. ok.3÷5  cm - warstwa wyrównawcza, 

– podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się 
na całej jego długości; rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grub. 3÷5 cm) 
powinna się opierać co najmniej na 1/4 obwodu, 

– zasuwy i przepłymomierze do zabudowy w ziemi  należy posadowić na wyrównanym 
podłożu z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm, 

Montaż rurociągów 
Warunki ogólne układania rur 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
rurociągów. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i 
głębokości posadowienia kanałów zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z niniejszą WWIORB i dokumentacją 
projektową. 
Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcjami 
producentów oraz zgodnie z wymogami odpowiednich norm. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża.  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
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Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać w pionie 0,01 m. 
Montaż rurociągów z PE 
Rury i kształtki polietylenowe należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego przy pomocy 
zgrzewarek. Połączenie z armatura za pomocą połączeń kołnierzowych.  Montaż przewodów 
z PE ze względu  na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca 
się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C, montaż przewodów z PE w 
temperaturze poniżej -7°C jest niedopuszczalny. 
Przed montażem rur i kształtek z  PE należy dokonać ich oględzin, zwłaszcza sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez 
przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach  
Przy układaniu rur z PVC i PE należy przestrzegać instrukcji producenta. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich 
kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). 
Połaczenie z innym materiałem jest też możliwe za pomocą specjalnych kształtek 
połączeniowych. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym, wyprofilowanym  podłożu.  
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie – tylko w sporadycznych przypadkach, 
Zaleca się montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków 
rur ze sobą należy wykonywać na zewnątrz wykopu. Przed zgrzewaniem należy odpowiednio 
przygotować powierzchnie czołowe łączonych rur poprzez odcięcie końców rur piłą o 
drobnym uzębieniu, a następnie ich oczyszczenie. 
Piła w trakcie przecinania rur powinna być prowadzona w prowadnicach odpowiedniego 
szablonu (np. korytka drewnianego), gwarantującego zachowanie prostopadłości płaszczyzny 
czołowej do osi rury. 
Po obcięciu końce rur należy wyrównać i oczyścić z postrzępionych części materiału za 
pomocą noża oraz pilnika zdzieraka. Łączenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie 
doczołowe należy wykonywać za pomocą odpowiednich zgrzewarek Wykonane połączenie 
nie powinno być poddawane żadnym naprężeniom zewnętrznym przez minimum 2 godziny.  
W przypadku nie centrycznego zgrzewania rur lub też stwierdzenia zaniku wypływki na części 
obwodu rury, połączenie należy uznać za niepewne, zgrzane rury przeciąć i całą operację 
powtórzyć.  
Stanowisko do zgrzewania rur z PE powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim 
Przed opuszczeniem rur do wykopu rury zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
zastosowanie tymczasowo zaślepek, korków itp. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 
ułożonych w wykopie, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, który dla rur PE-HD może wynosić 50 x D (D - średnica 
zewnętrzna). 
Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za pomocą pasów nośnych, nie dopuszczalne jest 
wrzucanie rur do wykopu. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać do podłoża na całej swej 
długości na co najmniej ¼ obwodu. Odchyłka ułożonego rurociągu od osi projektowanej nie 
może przekraczać ± 1 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny a odchyłka rzędnych od 
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie może przekraczać ± 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
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Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przy-
padkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
Jeśli producent dopuszcza, formowanie niewielkich  łuków może odbywac się na budowie – 
zgodnie z instrukcja producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30°C. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu.  
Przy układaniu przewodów, zwłaszcza w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem, krótego 
posadowienie zostanie ustalone dopiero po wykonaniu odkrywek przed montażem, należy 
stosowac zasadę  umozliwienia  spusry cieczy.  Najmniejsze spadki przewodów, ktore powinny 
zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów powinien być nie mniejszy niż 0,1%. 

Armatura i przepływomierze na rurociągach z PE oraz na istniejacych przewodach 
podziemnych 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
− w komorach zasuw, 
− w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej bezpośrednio w gruncie, 
Sposób połączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury i rodzaju stosowanych 
złączy i materiału przewodów. 
Zasuwy i przepływomierze  należy montować w trakcie wykonywania przewodów, montując w 
trakcie budowy przewodu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe.  
Każda zasuwa żeliwna podziemna montowana w ziemi powinna spoczywać na podłożu 
betonowycm (bloki z betonu), niezależnie od rodzaju gruntu. Między betonem a armaturą 
podłożyć podkładkę z papy. 
Przy montażu zasuw wskazane jest instalowanie trzpienia teleskopowego.  Obudowa zasuwy i 
przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym. 
Mocowanie 
Zasuwy i przepływomierze na przewodach projektowanych należy zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się w planie i pionie stosując umocnienia.  
Przewody z rur polietylenowych ciśnieniowych łączonych przez zgrzewanie, układane w ziemi, 
nie wymagają stosowania bloków oporowych przy zmianie kierunku.  
Każda zasuwa żeliwna podziemna oraz przepływomierz montowany w ziemi powinien 
spoczywać na podłożu betonowycm (bloki z betonu), niezależnie od rodzaju gruntu.  
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na 
podparciu z bloków betonowych oraz powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się poprzez utwardzanie betonem nawierzchni wokół skrzynki lub ich obrukowanie. W 
przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym należy wykonać lokalne utwardzenie 
terenu np. płytami chodnikowymi. 
Bloki oporowe i podporowe 
Przewody z rur polietylenowych ciśnieniowych łączonych przez zgrzewanie nie wymagają 
stosowania bloków oporowych przy zmianie kierunku.  
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur 
PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo, kamionka) oraz armatury (zasuwy, 
przepływomierze). 
Stosowane są jako zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się.  Bloki podporowe w 
komorach zasuw  wykonać na miejscu z betonu lanego marki B15.                       Jeśli wystąpii 
koniecznośc zastosowania bloku oporowego,w gruncie, zaleca się wykonanie na miejscu z 
betonu lanego marki B15.                        
Bloki oporowe odizolować od przewodów i kształtek z tworzywa , stalowych  i żeliwnych 
warstwą papy bitumicznej, grubą folią lub taśmą z tworzywa.  
Ściany oporowe bloków powinny  przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewnić stateczność 
bloku.  
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Powierzchnie bloków należy zaizolować przed korozją Bitizolem 2R+P. 
Zabezpieczenie antykorozyjne przewodu 
Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie łącznikami, śrubowe itp powinny 
być zabezpieczone . Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do 
wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, 
odprysków i pęknięć. 
Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka 
przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy 
powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. 
Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625, asfalty 
przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178. 

Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne – zasuwynależy trwale oznakować tabliczkami 
orientacyjnymi.  Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub  
specjalnych słupkach na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości 
nie większej niż 25m od oznaczonego uzbrojenia. 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z 
dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 0,1 do 0,2 m.. Do zasypywania należy używać 
gruntów sypkich mało spoistych, bez kamieni. Niedopuszczalne jest używanie gruntów 
zmarzniętych, torfu, darniny, gruntów kamienistych i zawierających substancje organiczne. 
Zasypywanie zgodnie z WWIORB B.06 – “Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych 
pod rurociągi”. 
Przejścia przez przegrody budowlane 
Przejścia przewodów z polietylenu przez przegrody budowlane wykonać zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
Przejścia szczelne – zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
W miejscu przejść rurociągów przez ławy fundamentowe, posadzkę budynku i przegrody 
budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 
rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej ponad 
jego powierzchnię. 

13.3.5. MONTAŻ PRZEWODÓW Z POLIETYLENU UKŁADANYCH NAD  TERENEM I OBIEKTACH 
TECHNOLOGICZNYCH: 

Są to wykonane z rur polietylenowych przewody pionowe wyprowadzone nad teren od sieci 
podziemnych oraz instalacje technologiczne wewnątrz obiektów.  
Do rozpoczęcia montażu przewodów pionowych i instalacji wewnątrz  można przystąpić po 
stwierdzeniu przez kierownika budowy, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych a elementy budowlano-
konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 
Przewody pionowe mocować  w równej odległości od ścian budynku, ustawić w pionie. 
Prawidłowość posadowienia powinna być skontrolowana za pomocą poziomicy ręcznej, 
niwelatora lub przyrządu laserowego. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
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Przewody zlokalizowane na zewnątrz zbiorników zabezpieczyć ewentualnym zamarzaniem 
zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie z niniejszą WWIORB  pkt. 5.6. 
Przejścia przez ściany zbiorników uszczelnić zgodnie z dokumentacją projektową. 
Armatura (zasuwy odcinające) znajdująca się nad terenem wymaga ociepleń systemowych. 
W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z dokumentacja projektową zasuwy są dodatkowo 
ogrzewane kablem grzejnym – sposób wykonania izolacji cieplnej wg producenta kabli oraz 
zgodnie dokumentacją projektową. 

13.3.6. MONTAŻ PRZEWODÓW Z RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ 

układanych pod lustrem cieczy, przewody układane w obiektach, w pomieszczeniach 
suchych i napowietrznie oraz pod ziemią 
Spawanie stali nierdzewnej: 
Prace spawalnicze należy prowadzić z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i 
najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami zawartymi w dok zawartymi w 
dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Po 
zamontowaniu rurociągów stalowych na przewodach ciśnieniowych (np. w  przepompowni) 
należy je poddać próbie szczelności – jak przewody ciśnieniowe. 
 
Rury układane pod ziemia – wykopy, podłoże, osypka i zasypka- wykonać analogicznie jak dla 
rur polietylenowych lub kanalizacji grawitacyjnej  - WWIORB B.06  „Roboty ziemne przy 
wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach” kat. I-IV. 
 
Połączenie rury tłocznej stalowej z rurą PE należy wykonać przy pomocy tulei kołnierzowej 
PE/stal. 
Rury stalowe należy łączyć przez spawanie, poprzez gwint albo kołnierze. 
Przy wykonywaniu połączeń kołnierzowych należy kołnierze ustawiać współosiowo i dokładnie 
równolegle względem siebie.  
Do połączeń można stosować kołnierze luźne. 
W miejscach pod lustrem cieczy lub w miejscach zmiennego lustra cieczy należy stosować 
kołnierze ze stali nierdzewnej. Pozostałe kołnierze luźne – dopuszcza się aluminiowe. 
Połączenie uszczelnić uszczelką elastomerową z wkładka stalową 
Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z 
konopi lub past uszczelniających. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.  
Uchwyty do rur ze stali  nierdzewnej powinny być również wykonane ze stali nierdzewnej. 
Dopuszcza się zastosowanie uchwytów ze stali ocynkowanej pod warunkiem wkładki 
izolacyjnej np. z kauczuku lub elastomeru. 
Przewody instalacji technologicznej należy mocować do ścianach wewnętrznych; w 
przypadku instalacji napowietrzania przewody mocować do korony zbiornika lub zgodnie z 
dokumentacja projektową.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji obiektów za pomocą uchwytów lub 
wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
W dokumentacji projektowej wykazano armaturę (zasuwy i przepustnice) montowaną  na 
przewodach ścieków , znajdującą się nad terenem, która wymaga ociepleń systemowych, w 
uzasadnionych przypadkach  również z dodatkowym ogrzewaniem kablem grzejnym.Sposób 
wykonania izolacji cieplnej wg producenta kabli oraz zgodnie dokumentacją projektową. 
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13.3.7. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH LUB POD LUSTREM 
ŚCIEKÓW 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, ST i postanowieniami umowy. 
Do rozpoczęcia montażu urządzeń technologicznych można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że: 

 obiekt, w którym będą montowane urządzenia jest gotowy do podjęcia montażu 
(nowy obiekt jest wykończony pod względem budowlanym), 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia montażu urządzeń technologicznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 
założeniom projektowym, 

Montaż instalacji technologicznych powinien odbywać się po zainstalowaniu urządzeń 
technologicznych. Oprócz dokumentacji projektowej Wykonawca  powinien stosować się do 
wytycznych i instrukcji producenta urządzeń technologicznych (DTR).  
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotycząć dostosowania urządzeń instalacji 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.  Mogą też zaprojektowane urządzenia 
być zastąpione przez inne urządzenia, w tym przypadku stosować się do instrukcji i schematów 
montażowych dostarczonych przez producenta urządzeń. Wszystkie odstępstwa muszą być 
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wprowadzanie na bieżąco do ewidencji wszelkich 
zmian dotyczących rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
 
Przewody instalacji technologicznej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych zbiornika lub 
budynku, podwieszać belek stropowych, oraz stosować systemowe zamocowania, tam, gdzie 
podwieszenie do belek stropowych mocowanie do ściany nie jest możliwe. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji zbiorników lub budynków za pomocą 
uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Wewnętrzne przewody w budynku powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 
punkty  zgodnie z dokumentacja projektową. 
Prawidłowość położenia każdej rury i kształtki powinna być skontrolowana za pomocą 
poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego. 
 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być 
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
 
Przewody w zbiornikach powinny być układane zgodnie z dokumentacją projektową.  
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane poniżej zwierciadła ścieków w 
zbiorniku, powinny być osadzone przejścia szczelne, przy czym w miejscach tych nie może być 
połączeń rur. 
 
Przewody instalacji technologicznej muszą być montowane z uwzględnieniem dostępu do 
armatury  odcinającej. 
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Instalacje technologiczne z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych 
właściwościach powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od grzejników  cieplnych 
mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy 
zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 
30°C, 
Powyższe dotyczą także wszystkich urządzeń wydzielających duże ilości ciepła. 
 
Izolacja cieplna jest potrzebna również dla ochrony temperatur ujemnych. 
 
Montaż przewodów technologicznych z PVC ciśnieniowego należy prowadzić w temperaturze 
otoczenia od 0oC do +30°C.  
Rury i kształtki z PVC łączy się za pomocą : 
- połączeń klejonych, 
- złączy kołnierzowych z uszczelką gumową, wykonywanych za pomocą naklejanych na 

bosy koniec rury specjalnych tulei z PVC i luźnych kołnierzy z PVC , PP lub stalowych 
zabezpieczonych antykorozyjnie, 

- połączeń gwintowanych – kształtek  gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przecinanie rur, 
- fazowanie bosych końców rur, 
- klejenie, 
Przed wykonaniem połączenia złącza klejonego bose końce rury należy sfazować przy 
pomocy odpowiednich fazowarek dostosowanych do średnicy rury. 
Powierzchnie bosego końca rury przeznaczonej do klejenia oraz wewnętrzną powierzchnie 
kształtki  rury, należy starannie oczyścić i przetrzeć papierem ściernym. Powierzchnie łączonych 
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Powierzchnie 
przeznaczone do klejenia należy odtłuścić za pomocą rozpuszczalników przeznaczonych do 
systemu. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Klej należy nanosić (warstwą ok. 0,5 mm) równocześnie w kielichu kształtki i na bosym końcu 
rury. Natychmiast po nałożeniu kleju, wcisnąć rurę do mufy kształtki. Sklejone elementy należy 
pozostawić bez poruszania  zgodnie z instrukcja producenta kleju  (orientacyjnie w czasie 5 
minut, a gdy temperatura otoczenia jest mniejsza od +10°C przez 15 minut). 
W przypadkach przejścia na inny rodzaj przewodu lub łączenia przewodów z armaturą 
kołnierzową stosuje się złącza kołnierzowe wykonane za pomocą kołnierzy luźnych.  
Połączenie uszczelnić uszczelką do połączeń kołnierzowych elastomerowe z wkładka 
stalową. 
Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy 
z konopi lub past uszczelniających.  

13.3.8. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW ŚCIEKÓW I OSADÓW 

W miejscach gdzie przewody znajdą się powyżej strefy przemarzania należy ułożyć izolacje 
termiczna przewodów. 

Przewody układane pod terenem 

Ocieplenie – wykonane z keramzytu zasypka i obsypka 10cm warstwą z keramzytu o frakcji 10-
20mm ułożona na geowłókninie, powyżej folia polietylenowa czarna 0.2mm.  
Wykonanie izolacji:  

- Ocieplenie z keramzytu dostarczanego  luzem o frakcji 10-20mm w warstwie 10-20cm, 
zagęszczony przy pomocy lekkiej zagęszczarki. Po wykonaniu wykopu należy jego 
ściany i dno obłożyć geowłókniną separującą keramzyt od gruntu, ułożyć rurę, 
obsypać z boku keramzytem, (ok.20cm) i zagęścić; zasypać warstwą wysokości 10-15 
cm,  zagęścić ręcznie lub mechanicznie.. Strefa izolacji powinna zostać od góry 
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przykryta geowłókniną.  Nad geowłóknina można  ułożyć folie powyżej folia 
polietylenowa czarna 0.2mm   

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
 
Przewody układane nad terenem  

Otulina – blacha aluminiowa wypełniona pianką poliuretanową o grubości warstwy 50mm; 
piony dodatkowo pod ziemi zabezpieczone papą samoprzylepną do głębokości 1,4m pod 
terenem 
Zasuwy nad terenem  przewidziane do wykonania w izolacji termicznej  - otulina z wełny 
mineralnej w osłonie z blachy aluminiowej lub systemowe ze sztywnej pianki poliuretanowej 
zespolonej z blaszanym płaszczem ochronnym.,  
 

13.3.9. OZNAKOWANIE PRZEWODÓW I ARMATURY 

Wymagane jest oznakowanie  przewodów i armatury po zakończonym montażu. 
Wykonać po odbiorze po próbach ciśnieniowych i wykonaniu izolacji . 
Oznakowanie armatury – zgodnie ze schematem technologicznym. 
Oznakowanie rurociągów  w pomieszczeniach – zgodnie z normą. 
 

13.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13.4.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano WWIORB A.00 ”Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

13.4.2. BADANIA PRAWIDŁOWOŚCI PRACY URZĄDZEŃ 

Badania prawidłowości działania urządzeń powinny być wykonywane po wykonaniu instalacji 
technologicznych i wzajemnym ich połączeniu:  
W pierwszej kolejności przeprowadzić rozruch mechaniczny i elektryczny, w następnej 
kolejności rozruch technologiczny. 
Uruchomienie urządzeń należy przeprowadzić w następującej kolejności: 

 sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych, 
 sprawdzić zgodność kierunków obrotu urządzeń i silników, 
 zalać pompę i przewód pompy wodą a następnie odpowietrzyć, 
 sprawdzić czy w urządzeniach nie występują przecieki, 
 uruchomić silnik i obserwować jego pracę, 
 sprawdzić czy w urządzeniach nie występują przecieki, 

Przy rozruchu „na sucho” urządzeń przystosowanych do pracy pod zalaniem, nie wolno 
przekraczać czasu dopuszczalnego dla pracy „na sucho”. 
Podczas pracy bieg urządzeń powinien być cichy i równomierny. Urządzenia oraz ich silniki 
napędowe nie mogą wykazywać drgań i nie powinny nadmiernie się nagrzewać. 
Wszystkie urządzenia, które tego wymagają, powinny być poddane badaniom prawidłowości 
działania pod ciśnieniem roboczym i temperaturze roboczej czynnika, 
Podczas badań prawidłowości działania urządzeń należy sprawdzić ich szczelność oraz 
szczelność instalacji, wszelkich połączeń kołnierzowych i gwintowych, pracy zaworów 
zwrotnych i bezpieczeństwa,  zamykania zasuw, zaworów, kurków, oraz działanie urządzeń i 
przyrządów pomiarowych oraz ich wzajemnej współpracy, jeśli taka byłą przewidziana w 
dokumentacji projektowej. 
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13.4.3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWIORB oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami Niniejszej WWIORB. 
W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów, 
 kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót, 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń należy ponadto przeprowadzić 
zgodnie z instrukcjami montażu i dokumentacjami techniczno – ruchowymi urządzeń (DTR) 
dostarczonymi przez Producentów. 
Przy ponownym montażu poprzednio zdemontowanych urządzeń istniejących należy 
przywrócić co najmniej stan istniejący przed rozpoczęciem robót. 

13.4.4. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Przewody ciśnieniowe i grawitacyjno – ciśnieniowe 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu ciśnieniowego należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 
odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów i wykonaniem izolacji 
cieplnej; w przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane 
w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

– odcinki sieci poddawane próbie szczelności mogą nie powinny mieć długości mniejszej 
niż 50m, ale również taką, aby nie powodować uciązliwosci w bieżacej eksploatacji 
oczyszczalni, 

– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na 
podporach powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

– wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego 
odcinka, 

– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia, 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

– przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,  

– badania szczelności w budynku należy wykonywać w dodatniej temperaturze 
powietrza wewnątrz i budynek w którym znajduje się instalacje nie może być 
przemarznięty, 

– przed przystąpieniem do badania przewód  należy przepłukać, 
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
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– przed rozpoczęciem badania przewód powinien być napełniony wodą zimną i 
dokładnie odpowietrzony; po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego 
układu, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są 
szczelne; , 

– na najwyżej połozonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności 
oraz we wszystkich miejscach , w których może się gromadzic powietrze , z 
wyłączeniem zasuw, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do 
odprowadzenia powietrza.Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki 
przewodu należy umieścić trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy , o 
wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkirm spustowym przed 
manometrem napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
wg Instrukcji Wawin przed prąbą ciśnienia  rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 
godz., 

– prędkośc napełniania rurociągu podaje producent ru; wg Instrukcji Wawin niezależnie 
od średnicy wynosi 7 godz./km., 

– po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających należy 
zamknąć na nich zawory, przyłączyć do niżej położonego końca odcinka przewodu 
pompę hydrauliczna i podtrzymywać przez 12 godzin ciśnienie wewnętrzne w 
wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu, 

– po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego pr a następnie otworzyć zawór w rurce 
odpowietrzającej założonej w najwyższym punkcie przewodu; po stwierdzeniu wypływu 
wody i spadku ciśnienia na manometrze należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia próbnego, 

– Ciśnienie próbne Pp odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa – Pp = 1,5 pr lecz nie niższe 

niż 1 MPa – dotyczą tylko przewodów cisnieniowych, 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa – Pp = pr + 0,5 MPa 
- dla odcinka przewodu grawitacyjno – ciśnieniowego ciśnienie ustalić z Inspektorem 

Nadzoru 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Badania właściwe szczelności należy przeprowadzić jak dla instalacji wodociągowych zgodnie 
z pkt. 11.3.3. zeszytu nr 7 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” . 
Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych. 

– Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić analogicznie jak opisano w  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym 
równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 bar;  instalacja 
technologiczna  przy ciśnieniu próbnym nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach, 

– Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i 
roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja 
została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 
uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych, 

– Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody, 

– Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Użytkownika, 
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– Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można 
przystąpić do zakrycia instalacji i wykonania izolacji termicznej, 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania, używając do tego czystej wody lub ścieku oczyszczonego. Prędkość przepływu 
wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli 
wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody w instalacji napowietrzania 
Próby szczelności należy wykonać po podłączeniu dmuchaw i zainstalowaniu armatury. 
Wszystkie złącza muszą być odkryte i musi być do nich dostęp - dla możliwości sprawdzenia 
ewentualnych nieszczelności.  
Armatura na sprawdzanym odcinku musi być otwarta. 
Próby szczelności wykonuje się po uruchomieniu dmuchaw.  Po napełnieniu przewodu 
powietrzem złącza powinno się powlec wodą z dodatkiem detergentu i obserwować 
ewentualne przecieki powietrza. 
 

13.5. ODBIÓR ROBÓT 

13.5.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY – ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót oraz ich 
zgodności z dokumentacją projektową, WWIORB oraz ustaleniami Kontraktu. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót . 
Odbiorowi  robót zanikających podlegają fundamenty pod urządzenia oraz pomosty, na 
których są mocowane urządzenia – zgodnie z właściwymi WWIORB. 
Częściowemu odbiorowi robót podlegają poszczególne fazy montażu urządzeń 

 urządzenia po ustawieniu na fundamentach, posadzce lub zamocowaniu do ścian lub 
konstrukcji stalowych, 

Przy odbiorze końcowym urządzeń należy sprawdzić: 
 zgodności z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 
 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
 prawidłowość wykonania połączeń spawanych, gwintowanych i kołnierzowych, 
 prawidłowość zamocowań, 
 skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury, 

Przed przekazaniem urządzeń do eksploatacji (jeżeli mogą one być wcześniej oddane do 
eksploatacji) należy przeprowadzić odbiór techniczny końcowy. 
Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

 sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
 sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
 sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją, 
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

13.6. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została  sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- recepty i ustalenia technologiczne, jeśli takie zostały wystąpły, 
- dzienniki budowy, 
- rejestry obmiarów (oryginały), tylko jeśli takie były wymagane w umowie, 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, wpisane do dziennika budowy, protokóły 
odbiorów technicznych częściowych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, tam gdzie było to wskazane w 

dokumentacji projektowe, wykonaną przez uprawnionych geodetów, 
 

13.7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
Ponadto: Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów UE. 
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14. S – INSTALACJE SANITARNE 

 
01 – SIEĆ ZEWNĘTRZNA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

02 – SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ 
03 – INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

04 – INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH. PRZYBORY SANITARNE. 
 
 
 
Dział: 
CPV 45000000-7    Roboty budowlane 
Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Kategoria  
CPV 45252000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów  
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
CPV 45252127-4   Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
 
Klasa  
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria  
CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
 
Klasa 
CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
Klasa 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria 
CPV 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
CPV 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
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14.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Roboty, których dotyczą niniejsza warunki obejmują wszystkie czynności występujące przy 
montażu sieci i przyłączy Kan.-wodociągowych z rur ciśnieniowych a także roboty 
przygotowawcze, tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Roboty, których dotyczą niniejsza warunki obejmują wszystkie czynności występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z 
PCV o połączeniach na wcisk z uszczelką pierścieniową wargową łącznie z obiektami oraz 
obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty przygotowawcze, tymczasowe oraz 
prace towarzyszące. 
Roboty, których dotyczą niniejsza warunki obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i 
armatury. 
Przyłącza wodociągowe są ujęte w ramach sieci wodociągowych. 
Zakres robót dotyczący instalacji wody zimnej i ciepłej: 

- montaż przewodów z rur i kształtek z polipropylenu PP, PN 10, łączonych poprzez 
zgrzewanie, 

- montaż armatury odcinającej, 
- montaż armatury czerpalnej, 
- montaż innej armatury i urządzeń, 
- montaż zamocowań, 

Budynki na terenie oczyszczalni ścieków (zgodnie z Projektem Technicznym): 
Instalacja wodociągowa wykonana z rur ciśnieniowych z PP łączonych przez zgrzewanie, 
przewidziana do wykonania  z niezbędną armaturą, urządzeniami i osprzętem oraz 
materiałami do wykonania połączeń, mocowań i izolacji termicznych. 
Zakres robót przy wykonaniu instalacji wodociągowej:  

- ułożenie rurociągów z armaturą na ścianach budynku, 
- wykonanie otworów dla przejścia na zewnątrz budynku, 
- podłączenie do przyborów, 
- próby szczelności instalacji wodociągowej, 
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- izolacja termiczna, 
- oznakowanie instalacji, 
- montaż elektrycznych podgrzewaczy przepływowych 
- montaż termy elektrycznej, 

Roboty, których dotyczą niniejsza Warunki obejmują wszystkie czynności występujące przy 
montażu instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz 
montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące, umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wewnętrznej kanalizacji w budynkach oczyszczalni ścieków, łącznie z przyłączami do 
studzienek zewnętrznych. 
Zakres robót przy wykonaniu instalacji kanalizacji z przyłączem: 

- wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne, 
- podsypka z piasku w gotowym wykopie, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 
- zasypanie wykopów, 
- zamontowanie przyborów, 
- ułożenie pionów kanalizacyjnych z zamontowaniem wywiewek na dachu, 
- podłączenie do przyborów, 
- wykonanie otworów dla przejścia na zewnątrz budynku, 
- próby szczelności instalacji kanalizacji, 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
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Instalacja kanalizacji technologiczno-sanitarnej z przyłączem wykonana z rur i kształtek 
kanalizacyjnych kielichowych z PCV łączonych na wcisk z uszczelką gumową wargową, z 
niezbędną armaturą, przyborami sanitarnymi, urządzeniami i osprzętem oraz materiałami do 
wykonania połączeń i mocowań. 
 
 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.  Wykonanie podłoża zgodnie z niniejszą 
WWIORB. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
wodociągowych, izolacje termiczną  oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
Wymienione prace występują:  
Roboty, których dotyczą warunki obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni i sieci wodociągowej z rur i 
kształtek wykonanych z PE posiadających atest do wody pitnej, łączonych poprzez 
zgrzewanie doczołowe przy pomocy zgrzewarek oraz przyłączy wodociągowych, z niezbędną 
armaturą i osprzętem oraz materiałami do wykonania połączeń. 

14.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszych warunkach technicznych: 
 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat  technicznych;  
Atest higieniczny (dawniej opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu 
lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje 
Państwowy Zakład Higieny 
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami  
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami , przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie  
Deklaracja dostawcy /deklaracja zgodności/ - procedura, w wyniku której dostawca udziela 
pisemnego zapewnienia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami;  
Sieć wodociągowa 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od 
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Dla przedmiotowej inwestycji pod pojęciem sieci wodociagowej należy rozumieć układ 
połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz celów gospodarczych i porządkowych, 
znajdujących się poza budynkiem, w granicach od studni wodomierzowej na przyłaczu 
wodociagowym do oczyszczalni, do rozgałęzień na przyłącza do poszczególnych obiektów. 
Przyłącze wodociągowe 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 
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Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
–  armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do 
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 
końców. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu 
za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Ciśnienie robocze – rzeczywiste ciśnienie czynnika roboczego. 
Ciśnienie nominalne – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 
elementu instalacji w temperaturze odniesienia. 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji; 

System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia; 

Sieć kanalizacyjna sanitarna – sieć zewnętrznaprzeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych; 

Sieć kanalizacyjna sanitarno - technologiczna – sieć zewnętrznaprzeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych; 

Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych; 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej; 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów; 

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale; 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów; 

Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego 
wpustu ściekowego; 

 

14.3. MATERIAŁY 

14.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane do budowy sieci wodociądowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

lub 
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczą ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Rury i armatura muszą posiadaĆ atesty dla wody pitnej. 

14.3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiały podstawowe przyłączy i sieci wodociągowych 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary zgodne z dokumentacją projektową. 
Zastosować: 

 Rury i kształtki ciśnieniowe z PE do wody o średnicach zgodnych z dokumentacją 
projektową, o szeregu wymiarowym SDR 17, klasie surowca PE 100, ciśnieniu 
nominalnym PN 10, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego, wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami do wykonania połączeń 

 Tuleje kołnierzowe z PE z kołnierzem luźnym i uszczelką, o średnicach zgodnych z 
dokumentacją projektową, SDR 11, wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do 
wykonania połączeń 

 Zasuwy klinowe płaskie kołnierzowe do instalacji wodnych przystosowane do montażu 
w ziemi miękkouszczelnione, z napędem ręcznym o średnicach zgodnych z 
dokumentacją projektową, o ciśnieniu nominalnym PN 10, malowane farbą 
epoksydową wraz ze śrubami, nakrętkami, uszczelkami i wszystkimi niezbędnymi 
materiałami montażowymi 

 Obudowy teleskopowe do zasuw z przedłużonym wrzecionem z możliwością dowolnej 
regulacji długości, połączenie z zasuwą poprzez szybkozłącze bagnetowe, rura 
osłonowa z PE, wrzeciono co najmniej ocynkowane  

 Skrzynki uliczne do zasuw, żeliwne do instalacji wodnych,  
 Zawory odcinające kulowe, do zastosowania w instalacjach wody o średnicach 

zgodnych z dokumentacją projektową, o ciśnieniu nominalnym PN10, wraz z osprzętem 
i wszystkimi niezbędnymi materiałami montażowymi 

 Izolacje termiczne przewodów w w postaci np.łupków z pianki poliuretanowej twardej 
w zewnętrznym płaszczu z blachy aluminiowej o grubości warstwy ocieplenia 
dostosowanym do instrukcji kabla grzejnego oraz w dostosowaniu do średnic 
izolowanych przewodów zgodnie z dokumentacją projektową; kable grzejne 
zastosowane przy ociepleniu – wg WWIORB. E - Elektroenergetyka 

 Podparcia nad terenem ze stali ocynkowanej na podporze (słupku) betonowej 
 Tuleje ochronne (rury osłonowe) z rur stalowych wg PN-80/H-74219 o  średnicach 

zgodnych z dokumentacją projektową z końcami zabezpieczonymi manszetami. 
 Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim 
 Tabliczki do znakowania armatury, 
 

Materiały dodatkowe dla wykonania sieci zewnętrznych 
Kruszywo na podsypkę 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur, wg PN-87/B-01100  
 
Beton 
Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 
 
Zaprawa cementowa 
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Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
 
Mieszanki betonowe -  wykonać wg WWIORB. C.02.01  „Konstrukcje betonowe i żelbetowe”. 
Materiały podstawowe do wykonania kanalizacji 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) z rur kanalizacyjnych 
zewnętrznych PVC muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.  

 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PCV o średnicach zgodnych z dokumentacją 
projektową, klasy S ( SDR 34 o sztywności obwodowej SN 8), o połączeniach na wcisk, z 
uszczelką pierścieniową wargową elastomerową, wraz z wszystkimi niezbędnymi 
materiałami do wykonania połączeń, zamocowań i przejść przez przegrody 
budowlane(uszczelkami dostarcza producent rur); 

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o połączeniach na uszczelkę gumową, o 
średnicach zgodnych z dokumentacją projektową; monolityczny, szczelny element 
denny studni wraz z kinetą,  z osadzonymi przejściami szczelnymi dla rur z PCV –wymiary, 
usytuowanie w planie i położenie wysokościowe króćców wg dokumentacji 
projektowej; studnie przykryte żelbetową płytą pokrywową typu przejazdowego, właz 
żeliwny Ø 600 mm klasy D 400 -  wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do 
wykonania montażu; z uwagi na nie urządzoną nawierzchnię, w jezdni przewiduje się 
zabezpieczenie włazów kanałowych otuliną betonową gr. 15 cm z C20/25 o 
wymiarach 1,0x1,0, wykonaną na podłożu z C 8/10 o gr. 10 cm -  wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami do wykonania montażu; 

 Właz kanałowy na studzienkach należy stosować żeliwne, zgodnie z dokumentacja 
projektową – zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych normą PN-EN 124:2000. 
klasa obciążenia typ B-125, D-400  zgodnie z norma PN-EN1433; 

 Stopnie złazowe do studzienek betonowych - żeliwne wg PN-64/H-74086; 2.2.6; 

 Wpusty uliczne oparte na studzience z elementów betonowych o średnicy 500 mm z 
osadnikiem – wg PN-92/B-10729, łączone na zaprawę cementową, głębokość 
osadnika min. 0.55 m, odpływ d=160mm; dla prawidłowego połączenia typowego 
wpustu ulicznego z elementami studzienki należy zastosować żelbetowy adapter do 
wpustu ulicznego , wpust żeliwny klasa obciążenia D400  -  wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami do wykonania montażu; 

 Odwodnienie liniowe o wewnętrznej szerokości korytek 150 -160 mm, klasa obciążenia 
D 400, , korytka wykonane z polimerbetonu z dnem ze spadkiem, długość 
pojedynczego elementu 1,0 m, skrzynka odpływowa z osadnikiem, ruszt z żeliwa 
sferoidalnego  lub zabezpieczony antykorozyjnie (zabezpieczenie odporne na 
uszkodzenia mechaniczne)., ruszt mocowany na zamki, -  wraz z wszystkimi niezbędnymi 
materiałami do wykonania montażu; 

Materiały dodatkowe dla wykonania sieci zewnętrznych 
Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka pod studzienki, rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm:   PN-B-06712, PN-
87/B-01100; 

Beton 
 Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 powinien być zgodny z 

wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003; 
 Beton do wykonaniu fundamentu korytka (wpustu drogowego)  oraz płyty dennej dla 

studzienki budowanej na istniejącej sieci klasy co najmniej C20/25wg PN-EN 206-1:2003; 
Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501; 
Keramzyt  

 Keramzyt o granulacji 10-20mm, zgodny z normą PN-EN 13055-1:2003; 
Geowłókniny 
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Polipropylenowa lub poliestrowa do zastosowań systemów drenarskich; geowłóknina powinna 
być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości; 
Materiały do instalacji wodociągowych 
Rury i kształtki z polipropylenu muszą spełniać warunki określone w normach z polipropylenu i 
posiadać atest higieniczny PZH 
Wymiary zgodne z dokumentacja projektowa: 
Zastosować: 

 Rury wodociągowe ciśnieniowe PN 10 z polipropylenu (PP), wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi materiałami do wykonania połączeń, zamocowań i przejść przez 
przegrody budowlane. 

 kształtki wodociągowe ciśnieniowe PN 10 z polipropylenu (PP); 
 Zawory do instalacji wodnych, zgodne z dokumentacją projektową - odcinające 

przelotowe kulowe, kulowe czerpalne ze złączką do węża, zwrotne kulowe, kątowe 
kulowe do płuczki ustępowej dn15 mm - do instalacji wodnych o średnicach zgodnych 
z dokumentacją projektową, mosiężne ocynkowane z końcówkami gwintowanymi, o 
ciśnieniu nominalnym PN 10, z kompletem materiałów montażowych i 
uszczelniających. 

 Zawory zwrotne antyskażeniowe, z możliwością nadzoru , typ BA, odpowiednio wg 
dokumentacji projektowej, o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, 
mosiężne ocynkowane z końcówkami kołnierzowymi lub gwintowanymi, z kompletem 
materiałów montażowych i uszczelniających. 

 Zawór odcinający elektromagnetyczny , normalnie zamknięty, do zastosowania w 
instalacjach wodociągowych o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, 
ciśnieniu nominalnym PN 10, wraz z osprzętem i wszystkimi niezbędnymi materiałami 
montażowym. 

 Filtr siatkowy dla wody wykonanych z mosiądzu o średnicach zgodnych z 
dokumentacją projektową. 

 Pozostałe materiały zgodnie z dokumentacją projektową 
Izolacja termiczna przewodów instalacji wodociągowej otuliną z pianki poliuretanowej  lub 
polietylenowej w osłonie z folii aluminiowej o grubościach warstwy otuliny 9 mm. 

14.3.3. MATERIAŁY ODNOŚNIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH i 
KANALIZACYJNYCH 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

lub 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczą ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską,  

lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

RODZAJE MATERIAŁÓW 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach –  

 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PCV-U do kanalizacji zewnętrzych (na 
układanie poziomów), z wydłużonym kielichem, łączone na wcisk z uszczelką gumową 
wargową o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami do wykonania połączeń, zamocowań i przejść przez 
przegrody budowlane. 

 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PCV-U do instalacji wewnętrznych łączone na 
wcisk z uszczelką gumową wargową o średnicach zgodnych z dokumentacją 
projektową, wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do wykonania połączeń, 
zamocowań i przejść przez przegrody budowlane. 

Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Wpusty podłogowe z odpływem Ø50 z syfonem, korpus 
wpustu i kratka z tworzywa, z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających, 

 Wpusty podłogowe Ø100 z syfonem, korpus wpustu i kratka z tworzywa, z kompletem 
materiałów montażowych i uszczelniających, 

 Wpusty liniowe (korytka odwadniające) z polimerbetonu dla dużych obciążeń – C250 
wg normy PN-EN1433 (możliwy przejazd wózkiem widłowym z ładunkiem), wpust o szer. 
wewn.100mm, spadek dna 0,5% , ścianki czołowe pełne, odprowadzenie wody - 
skrzynki o wysokość min.500mm dla podłączenia zasyfonowania, z odpowiednim 
rusztem  przykrywającym korytko, wykonanym z żeliwa sferoidalnego , z zamknięciem 
zatrzaskowym  

 Rewizja – czyszczaki z PVC 
Materiały dodatkowe dla wykonania przewodów kanalizacyjnych układanych w ziemi 
Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka pod rurociągi poziome może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm:   PN-B-06712, PN-B-11111, PN-
B-11112. 

Beton 
 Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 powinien być zgodny z 

wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 
 Beton do wykonaniu fundamentu korytka (wpustu drogowego)  co najmniej C20/25wg 

PN-EN 206-1:2003. 

Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

Mieszanki betonowe -  wykonać zgodnie z  WWIORB. C.02.01  „Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe, betonowanie konstrukcji, betonowanie”. 
 
 

14.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB A. 00 „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania robót należy stosować jedynie sprawny technicznie sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Sprzęt 
montażowy i środki transportu muszą być dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 

- spycharka gąsienicowa, 
- żuraw budowlany samochodowy, 
- koparka przedsiębierna, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu 
- wciągarka mechaniczna 
- zestawy do odwadniania wykopów 
- ładowarka 
- samochody samowyładowcze, 
- drobny sprzęt :szpadle, młotki itp. 
 

Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

- zgrzewarki do rur z PE zgrzewanych doczołowo 
- elektronarzędzia ręczne, 
- zestawy do spawania acetylenowo-tlenowego, 
- betoniarki i pojemnik do betonu, 

14.5. TRANSPORT 

14.5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w WWIORB A.00 „Wymagania 
ogólne”. 

14.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 

– Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wyłącznie w położeniu poziomym. 

– rury długie należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia przez 
podklinowanie lub w inny sposób, 

– pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
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– Podczas załadunku i wyładunku rur nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy 
zachować w temperaturze 0o C i niższej. 

– Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 
zgnieceniem. 

– Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia –5°C do +30°C. 

Transport  armatury przemysłowej, osprzętu i innych elementów 
Armatura przemysłowa i inne drobne elementy do wbudowania  w sieć lub instalację mogą 
być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
Transport kruszyw 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 
Transport cementu 
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

14.5.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według materiałów, z którego są wykonane i 
poszczególnych średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz gwarantujący spełnienie 
warunków BHP. 
Rury i kształtki PE należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC. 
 Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. 
Rury z tworzyw sztucznych PE należy składować zgodnie z instrukcją producenta.  
Jeśli producent nie podaje inaczej, oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po 
trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 
odrębnie. 
Składowanie armatury przemysłowej i innych elementów sieci 
Armatura przemysłowa i inne elementy (kształtki przejściowe, podparcia, uchwyty, uszczelki, 
itp. )  powinny być przechowywane w sposób uporządkowany w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. Powinno być składowane jak najbliżej odcinka wykonywanego kanału. 
Cement 
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Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Na budowie powinny 
znajdować się w ilości  zapewniającej ciągłość robót. 
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

14.6. WYKONANIE ROBÓT 

14.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”  
Wszystkie prace na terenie oczyszczalni prowadzone będą na terenie nieuzbrojonym za 
wyjątkiem sieci kanalizacji doprowadzenia wody rzecznej do stawów rybnych kolidującej z 
przyłączem wodociągowym do oczyszczalni. 

14.6.2. WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH 

Prace wstępne i podstawowe poza montażem 
Wszystkie prace, jakie należy realizować przy wykonaniu sieci wodociągowej wykonać  jak 
przewidziano dla sieci technologicznych – zgodnie z WWIORB T.02 „Przewody technologiczne” 
a przede wszystkim: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian, poprzedzone pracami przygotowawczymi i 

towarzyszącymi, zgodnie z WWIORB T.02 „Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów 
liniowych pod rurociągi” 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych) 

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją 
– zasypać i zagęścić wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, zgodnie z 

WWIORB. T.02 – jw. 
– wykonać przejść przez przegrody, otworów w przegrodach, i rur ochronnych zgodnie z 

dokumentacja projektową, 
– wykonanie izolacji termicznej, zgodnie z dokumentacja projektową, 
– przewód wodociągowy dla podłączenia sita pionowego „SP” w pompowni głównej 

„PG” powinien być zakończony kołnierzem lub gwintem, zgodnie z Instrukcją 
producenta sita, 

Montaż rurociągów 
Obowiązują wszystkie przepisy dotyczące montażu z rur polietylenowych ciśnieniowych pod 
ziemią jak opisane w WWIORB T.02 „Przewody technologiczne”.  
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie, 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
Przewidziane łączenie rur i kształtek za pomocą zgrzewania doczołowego, przy pomocy 
zgrzewarek, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. 
Połączenia rur PE z rurami z innych materiałów lub armaturą wykonuje się za pomocą 
połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
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W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
Montaż uzbrojenia przewodów 
Sposób połączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury i rodzaju stosowanych 
złączy i materiału przewodów. 
 
Gminna sieć wodociągowa doprowadzona do terenu oczyszczalni stanowi przedmiot 
odrębnej dokumentacji projektowej. 
Podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej wykonać przez trójnik. W wykopie od 
strony przeciwnej podłączenia wykonać zabezpieczenie przeciw przemieszczaniu, najlepiej w 
formie bloku betonowego lub innego zamocowania uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.  
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od 
przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - 
do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
 
Zasuwę podziemną należy ustawać na blokach z betonu, aby przy osiadaniu zapobiec 
uszkodzeniu przewodu z PE. Między betonem a armaturą podłożyć podkładkę z papy. 
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi, chodnika lub terenu na 
podparciu z bloków betonowych  
Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem przez ich obetonowanie lub 
obrukowanie. 
Przy montażu zasuw wskazane jest instalowanie trzpienia teleskopowego. Obudowa zasuwy i 
przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym. 
Armatura w budynkach – wg instalacji wewnętrznych 
Przejście przez przegrody budowlane z zastosowaniem tulei  ochronnych (przez ściany 
fundamentowe bądź posadzki budynków) – zgodnie z dokumentacją projektową. Przewód 
wodociągowy (sieć zewnętrzna) po wejściu do budynku powinien być zakończony kołnierzem 
lub gwintem, dla połączenia z instalacją wewnętrzną. 
Przewód wodociągowy dla podłączenia sita pionowego „SP” powinien być zakończony 
kołnierzem lub gwintem, zgodnie z Instrukcją producenta sita; 
Przewód wodociągowy nad terenem – w izolacji termicznej z kablem grzejnym, zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
Układanie kabla grzejnego w powiązaniu z termoizolacja przewodów wg instrukcji producenta 
kabli.  
Kable grzejne wg WWIORB. E – Elektroenergetyka. 
 
W przypadku stosowania kształtek żeliwnych na sieci należy je przed zasypaniem zabezpieczyć 
antykorozyjnie , poprzez pomalowanie środkiem antykorozyjnym a następnie nawinięcie 
spiralnie taśmy samokurczliwej . 
Oznakowanie trasy rurociągów 
Trasę rurociągu podziemnego należy oznaczyć taśmą lokalizacyjna koloru biało – niebieskiego 
o szerokości 200mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm 
nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw. 
Uzbrojenie rurociągów należy oznakować tabliczkami przymocowanymi do sąsiednich 
budynków. 
Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Po zakończeniu układania przewodu w wykopie i połączeniu poszczególnych odcinków rur i 
armatury a przed zasypaniem połączeń przewodów i przed ułożeniem izolacji cieplnej należy 
wykonać próbę na ciśnienie sieci wodociągowej. 
Rurociąg poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie P=1,0 MPA wg PN-EN 805:2002. 
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 30 minut, 
podczas prowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 
roboczego, nie mniej jednak 1 MPa (10bar) 
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Metodę przeprowadzenia  próby szczelności opisano również w WWIORB. T.02 „Przewody 
technologiczne”. 
Wszystkie złącza muszą być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych nieszczelności. 
Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami (wykonana dokładnie obsypka dla przewodów w ziemi, przewód 
na podporach powinien mieć trwałe zamocowania, wszelkie odgałęzienia od przewodu 
powinny być zamknięte, profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i 
odwodnienie.  
Wynik próby jest pozytywny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w 
czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci 
wodociągowej należy wykonać płukanie czystą wodą o prędkości przepływu 1 m / s  w ilości 
5- krotnej, max. 10- krotnej objętości rurociągu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany , jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna .  
Zasadniczo przepłukane przewody PE nie wymagają dezynfekcji. Jednak w przypadku 
negatywnej próby bakteriologicznej SANEPIDU należy wykonać dezynfekcję. 
Po płukaniu rurociąg zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu  o stężeniu 25g Cl/1dcm3 
H2O. Czas kontaktu t= 24 godz. Następnie rurociąg ponownie przepłukać czystą wodą aż do 
usunięcia wody zawierającej związki chloru. Potem należy przeprowadzić ponowne płukanie.  
Rurociąg można oddać do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnej próby bakteriologicznej 
zgodnie z przepisami SANEPIDU i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU 61/2007 poz.417). 
 

14.6.3. WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie prace na terenie oczyszczalni prowadzone będą przy eksploatowanej oczyszczalni. 
Podłączenia do istniejących sieci należy ustalać szczegółowo z Głównym technologiem 
oczyszczalni. 
Wymagania BHP w oczyszczalniach ścieków ujmuje szczegółowo Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalni ścieków z dn. 1.10.1993 r. (Dz. U. nr 96/93 poz. 438).  
Wymagania BHP w dla prac w studzienkach i kanałach technologicznych ścieków ujmuje 
szczegółowo Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437).  
Podłączenia projektowanych sieci do kanalizacji istniejącej na terenie oczyszczalni prowadzić 
zgodnie z zasadami  bhp jak dla eksploatacji, remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej – jw. 
Prace  przy wykonywaniu przedmiotowych sieci zewnętrznych pod terenem obejmuje: 
 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu poprzedzone pracami 

przygotowawczymi i towarzyszącymi, zgodnie z WWIORB. B.03  „Roboty ziemne przy 
wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi” (w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 
przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, w tym zabezpieczenie rurami AROT  
istniejących kabli elektrycznych,  pomiary geodezyjne) 

 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych 
 wykonanie izolacji studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, zgodnie z 

WWIORB. B.06  – jw. 
 podniesienie terenu (wykonanie nasypów) z zagęszczaniem i wykonaniem skarp, w 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej, 
 odtworzenie nawierzchni po robotach lub, jeśli to wynika z kontraktu, przygotowanie pod 

nowe nawierzchnie, 
 wykonanie przejść przez ściany, zgodnie z dokumentacja projektową, 
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 wykonanie izolacji termicznej, zgodnie z dokumentacja projektową, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
Wszelkie prace wykonywane na muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji 
geodezyjnej. 
Mieszanki betonowe  należy -  wykonać wg  WWIORB C.02.01  „Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe, betonowanie konstrukcji, betonowanie”. 
ROBOTY WSTEPNE, PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKOPÓW 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
 ustalić miejsce placu budowy, zgodnie z harmonogramem prac 
 z Głównym technologiem oczyszczalni uzgodnić protokolarnie warunki i termin 

prowadzenia prac na danym odcinku i możliwości podłączenia do istniejącej kanalizacji, 
 ustalić miejsce składowania urobku, 
 wykonać prace rozbiórkowe (resztki starych budowli, chodników, krawężników, 

nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych) z terenu który został na ten cel  przewidziany 
w dokumentacji projektowej , 

 zapewnić odpowiednie objazdy, jeśli prace rozbiórkowe nawierzchni będą prowadzone w 
drodze użytkowanej przy eksploatacji oczyszczalni, 

 wykonać niezbędne drogi tymczasowe, wykonać tymczasowe zasilanie w energię 
elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków, 

 wykonać prace geodezyjne związane z wykonywanym odcinkiem – 
 dokonać geodezyjnego wytyczenia osi kanałów w terenie przez uprawnionego 

geodetę, dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych, ciąg reperów nawiązać do reperów 
sieci państwowej; w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych  Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże Inspektorowi, 

 wykonać prace geotechniczne - kontroli zgodności warunków istniejących z 
dokumentacją, 

 ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową i ewentualnie 
ustalić sposób odwodnienia wykopów przy wystąpieniu wody gruntowej, 

 przygotować teren budowy zgodnie z przepisami bhp (oznakowanie taśmami, 
tymczasowe przejścia – mostki, zabezpieczenie terenu prac zgodnie z organizacją ruchu), 

 dostarczyć na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie ze WWIORB B.06  „Roboty ziemne przy wykonywaniu 
wykopów liniowych pod rurociągi” 
Skrzyżowania wykonać w miejscach oznaczonych na dokumentacji projektowej.   
Jeżeli Rejon Energetyczny nałożył taki obowiązek, to przystąpienie do robót należy zgłosić do 
właściwego Rejonu Energetycznego. 
Przy skrzyżowaniach z kablami teletechnicznymi i elektrycznymi stosować rury ochronne  
dwudzielne typu AROT  PS58,110,120,160. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże pod rurociąg  powinno być zgodne z dokumentacją projektowa.  Przewiduje się 
wykonanie  podsypki z piasku zagęszczonego wynoszącą 10cm albo zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta układanych rur. 

– przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu – tolerancja rzędnych dna wykopu ± 3 cm, 

– rury kanalizacyjne należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z 
zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z 
zaprojektowanym spadkiem, 

– podłoże dla rur będzie stanowiła podsypka z piasku naturalnego (bez frakcji pylastych, 
o ziarnach 0,15÷2,0 mm max. Wymiar ziarna -20mm) o grubości 10 cm, 

– układanie podsypki powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
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– przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, 

– układanie podsypki należy prowadzić na całej powierzchni wykopu,  
– materiał podłoża nie może być zmrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych 

krawędziach lub innego łamanego materiału, 
– zagęszczenie podsypki do 95% wg Proctora, 
– zagęszczanie podsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek 

wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych 
o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1,00 kN), 

– górna warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania, ma to być luźna warstwa piasku 
grub. ok.3÷5  cm - warstwa wyrównawcza, 

– podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się 
na całej jego długości, rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grub. 3÷5 cm) 
powinna się opierać co najmniej na 1/4 obwodu, 

– studzienki należy posadowić na wyrównanym, uprzednio wzmocnionym (warstwą 
tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i kolejno podłożu z chudego betonu C8/10 ( wg starych 
oznaczeń B10) o grubości 10 cm,  

– dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi podłoża od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm, 

– dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji 
projektowej, nie powinno być większe niż 10 %, 

– dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych podanych w dokumentacji 
projektowej nie powinno przekraczać ±1 cm, 

– wzmocnienie podłoża na odcinkach pod kielichami powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka, 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Warunki ogólne układania rur 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 
robótkanalizacyjnych.. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, 
spadków i głębokości posadowienia kanałów zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z WWIORB i dokumentacją 
projektową. 
Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcjami 
producentów oraz zgodnie z wymogami odpowiednich norm. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża.  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Stosowane będą rury PVC-U kielichowe łączone na uszczelkę o średnicach zewnętrznych 
Dz200mm, Dz160mm zgodnych z PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 , 
s/D=0,03 SDR34, gdzie: 

SDR =Ds 
D – minimalna średnica zewnętrzna, 
s- minimalna grubość ścianki. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

194 
 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN1401-1:1999,oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 
1852/A1:2004. 
Przy układaniu rur kanalizcyjnych z PVC-U należy przestrzegać instrukcji producenta. 
Montaż przewodów PVC należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0°C.do +30°C.  
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 

– wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
– wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 
muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu rury zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
zastosowanie tymczasowo zaślepek, korków itp. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury kielichowe powinny być układane kielichami w strone 
przeciwna niż kierunek przepływu ścieków. 
Rury  kanalizacyjne z PVC należy łączyc za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnianych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem elastomerowym; rury powinny być 
dostarczane przez producenta łącznie z tą uszczelką.  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.. 
W przypadkach połączednia istniejących przewodów kamionkowych, żeliwnych  lub 
betonowych z przewodami projektowanymi lub projektowanymi urządzeniami na sieci należy 
stosuje się specjalne kształtki połaczedniowe – wykonanie zgodne z dokumentacja 
projektową.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu 
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur 
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 
cm. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
otwarte końce ułożonego kanału przed ewenmtualnym zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać 
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Podłączenie przykanalika od 
ulicznego wpustu ściekowego  z kanałem może odbywać się poprzez trójnik. 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE I UZBROJENIE SIECI 
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Wytyczne ogólne 
Zmiany kierunku oraz połączenia i rozgałęzienia należy wykonywać za pośrednictwem 
odpowiednich studzienek. 
Studzienki należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. 
Studzienki należy wykonywać z prefabrykowanych elementów betonowych.  
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 
producentów. 
Włazy i wpusty deszczowe powinny być dostosowane do obciazenia ruchem drogowym- 
zgodnie z dokumentacja projektową.  
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych powinny być zgodne z 
obowiązującąnormą PN-EN 124:2000. 
Studzienki betonowe 
Studzienki należy wykonywać w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m  lub 
2,0 x 2,0 m, w zaleznosci od średnicy studzienki , dno wykopu  wzmocnione warstwą żwiru lub 
tłucznia grubości co najmniej 15 cm oraz przygotowanym fundamencie betonowym, grubości 
co najmniej 15 cm.  
Osadzenie przewodów w ściankach studzienki należy dokładnie uszczelnić i obrobić 
uwzględniając oddzielne osiadanie studzienki i przewodu. 
Studzienka przełazowa powinna mieć żeliwne stopnie włazowe ułożone mijankowo w dwóch 
rzędach odległych od siebie o 0,3 m między osiami. Odległość między stopniami w rzędzie 
powinna wynosić 0,3 m. 
Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych i wpustów ściekowych powinny mieć odpowiednią 
klasę, uzależniona od usytuowania w przekroju drogi i obciążenia ruchem drogowym, zgodnie 
z PN-EN 124 
Dno studzienki powinno mieć wyrobione kinety zgodnie z przekrojami i kierunkiem 
zbiegających się kanałów. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02  klasy D400; 
natomiast studzienki w trawnikach i zieleńcach klasy B125.Poziom włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być z nią równy.  
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na zwężce betonowej lub płycie. 
Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonywać przez nadmurowanie cegłą 
klinkierową lub w sposób uzgodniony z Inspektoren nadzoru. 
Włazy kanałowe zasadniczo powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków , zawsze 
po tej samej stronie osi kanału. 
Studzienki deszczowe  – montowane z wpustem deszczowym , z osadnikiem i z zamknięciem 
wodnym (syfonem). Studzienki z osadnikiem betonowe – bez wyrobionej kinety. 
Żeliwna skrzynka wpustowa (krata) powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym 
wierzch kraty powinien być usytuowany co najmniej 12 cm poniżej wierzchu krawężnika a 
wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Montaż studzienek wpustów deszczowych wykonywać ściśle wg wytycznych producenta. 
Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia 
Wpust liniowy szer. wewn160mm będzie ułożone prostopadle do osi  jezdni. 
Zastosować wpust liniowy wykonany z polimerbetonu do umieszczenia w jezdni betonowej, do 
dużych obciążeń,  dla klasy obciążenia D400 zgodnie z norma PN-EN1433.  
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Korytka składają się z kolejnych odcinków wykonanych ze spadkiem. W najnizszym miejscu 
korytka zastosować skrzynkę odpływową  bez syfonowu.  
Ruszt z żeliwa sferoidalnego  lub zabezpieczony antykorozyjnie (zabezpieczenie odporne na 
uszkodzenia mechaniczne).  
Podłaczenie do kanalizacji przez skrzynke odpływową do studzienki kanalizacyjnej z 
osadnikiem; podłączenie do studzienki wykonać  poprzez zasyfonowanie z trójnikiem – w 
sposób podany w dokumentacji projektowej 
Wbudowywanie korytek powinno się rozpoczynać od najniższej rzędnej (miejsca 
odprowadzenia). Należy przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku strzałki 
(kierunku przepływu) wytłoczonej na korytkach. 
Sposób wbudowywania korytek odpływowych ścisle wg instrukcji producenta wyrobu, 
Lokalizacja korytek w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
IZOLACJA STUDZIENEK 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. żadnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 
Powierzchnie zewnętrzne studzienek betonowych należy zabezpieczyć przed korozją  
przez posmarowanie izolacją bitumiczną.  
Zaleca się studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. Dopuszcza się stosowanie innego 
środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. 
Izolację powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna 
zawierać odprysków, pęcherzy oraz pęknięć. 
IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW 
W miejscach lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej należy ułożyć izolacje 
termiczna przewodów.  W lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej  
Ocieplenie – wykonane z keramzytu zasypka i obsypka 10cm warstwą z keramzytu o frakcji 10-
20mm ułożona na geowłókninie, powyżej folia polietylenowa czarna 0.2mm.  
Wykonanie izolacji:  
Ocieplenie z keramzytu dostarczanego  luzem o frakcji 10-20mm w warstwie 10-20cm, 
zagęszczony przy pomocy lekkiej zagęszczarki. Po wykonaniu wykopu należy jego ściany i dno 
obłożyć geowłókniną separującą keramzyt od gruntu, ułożyć rurę, obsypać z boku 
keramzytem, (ok.20cm) i zagęścić; zasypać warstwą wysokości 10-15 cm,  zagęścić ręcznie lub 
mechanicznie.. Strefa izolacji powinna zostać od góry przykryta geowłókniną.  Nad 
geowłóknina można  ułożyć folie powyżej folia polietylenowa czarna 0.2mm. 
PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002.  
Wszystkie złącza musza być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych nieszczelności. 
Próbę szczelności kanału na eksfiltrację przeprowadzić napełniając woda do poziomu terenu 
odcinek kanału wraz ze studzienkami. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym 
rurociągiem. Napełnianie rozpocząć od najniżej położonego punktu i przeprowadzać powoli 
aby umożliwić usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposób ciśnienie próbne nie 
może być mniejsze niż 10 kPA (1 m) i większe niż 50 kPa (5 m), licząc od poziomu wierzchu rury. 
Następnie należy wykonać pomiar ubytku wody. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego. 
Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość 
ubytku wody w badanym odcinku kanału w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i 
porównać go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.  
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów, 
 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
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 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych, 
 m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia nieszczelności badanego odcinka kanału należy poprawić 
uszczelnienie i powtórzyć wykonanie próby szczelności. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w Dzienniku Budowy lub w protokołach 
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Użytkownika. 
Po wykonaniu prób szczelności należy przeprowadzić próbę wodą na spływ wód. W tym celu 
w najwyższym punkcie sieci należy doprowadzić w sposób ciągły dopływ wody (najczęściej za 
pomocą hydrantu), a następnie dokonać przeglądu wszystkich występujących studzienek. 
Napływ wody nie może być zbyt silny aby było możliwe zauważenie ewentualnych 
przeciwnych spadków na sieci. 
Ostateczny sposób wykonania próby ciśnieniowej należy ustalić z Inspektorem Nadzoru. 
ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i WWIORB. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie na całym obwodzie studzienki. Należy 
zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo- 
wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia 
gruntu na poziomie minimum (SP –Standardowy Proctor): 
90% SP dla terenów zielonych, 
95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie 
stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% 
SP dla przypadku drugiego. 
Przy zasypce rurociągów tłocznych w połowie wysokości wykopu ułożyć taśmę ostrzegawczą. 
Dodatkowo jako wierzchnia warstwę na terenach zielonych należy rozścielić humus i obsiać 
trawą . 

14.6.4. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Roboty przygotowawcze sprowadzajcie do dostarczenie na teren budowy niezbędnych 
materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin 
tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań 
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej można przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, że: 

– obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

– elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom 
projektowym. 

2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotycząć tylko dostosowania urządzeń 
instalacji wodociągowej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych 
bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, 
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pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości 
użytkowania i trwałości urządzenia. 
Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3. Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 
– wytyczyć trasy przewodów na ścianach budynku 
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać otwory w ścianach dla przejść przewodów wodociągowych, 
– wykonanie podejść do przyborów, 

 MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej i ciepłej należy prowadzić ze 
spadkiem zgodnym z dokumentacją projektową, w kierunku odbiornika lub spustu (zaworu ze 
złączką do wężą). 
Przewody poziome należy prowadzić na rzędnych zgodnie z dokumentacja projektową, 
uwzgledniajac przewody technologiczne oraz pod grzejnikami elektrycznymi. Zmiany kierunku 
prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.  
 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów również 
z zastosowaniem podpór i podwieszeń. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną ( np. 
przewodem poziomym przez ścianę) należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 
może znajdować się żadne połączenie rur. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu  co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez ścianę..  
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie 
max. 0.6 MPa temperatura +5C do +60C. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowań przewodów poziomych zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
powykonawczej. 
PO wykonaniu prób szczelności izolować terminie, w celu zapobiegania wykraplaniu. 
Zaleca się pogrubiona  izolację termiczna nad projektową czepnia powietrza oraz w poblizu 
otworów w sąsiedztwie przenośnika osadów, ewentualnie z zastosowaniem kabla grzejnego – 
po decyzji Uzytkownika. ( w trakcie projektowania nie była znana dokładna lokalizacja i 
wielkośc otworów na przenosniki) 
Przewody technologiczne  prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni 
rur. 
 
Instalacja rur z polipropylenu ( PP ) 
Montaż przewodów i kształtek w instalacji wody zimnej i wody ciepłej należy łączyć przez 
zgrzewanie mufowe. 
Połączenia zgrzewane wykonane są przez połączenie rozgrzanych i nadtopionychpowierzchni 
łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. 
Rury należy przycinać na wymaganą długość prostopadle do ich osi. 
Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić czystość łączonych powierzchni,a jeśli 
są zabrudzone lub zawilgocone to należy je starannie oczyścić. 
Zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury do kształtki. Jednocześniewsunąć 
końcówkę rury i nasunąć kształtkę na odpowiednie końcówki grzewczezgrzewarki. Po 
odczekaniu przewidzianego instrukcją czasu, nagrzane elementyodejmowane są od 
końcówek grzewczych i łączone ze sobą przez wciśnięcie rury wkielich kształtki do zaznaczonej 
uprzednio głębokości. Następnie przez chwilęprzetrzymywane bez wzajemnych 
przemieszczeń. Czas nagrzewania obu zgrzewanychelementów jest określony instrukcją 
producenta. Należy zwrócić uwagę na ewentualneniezbędne korekty czasu nagrzewania, np. 
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przedłużenie w przypadku obniżonej temperatury zewnętrznej, lub zróżnicowanie czasu 
nagrzewania łączonych elementów wprzypadkach znacznych różnic grubości ścianek ( np. 
łączenie kształtek z rurami ocieńszych ściankach ). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak 
dobrać, aby nagrzewanieobu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki 
grzewcze zgrzewarki sąelementami wymiennymi i dobieranymi do kształtu i wymiarów 
łączonych elementów. 
POŁACZENIA Z ARMATURĄ 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 
przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 
 

14.6.5. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Z uwagi na konieczność wykonywania poziomów kanalizacyjnych przed realizacją płyty 
posadzkowej, zasady ich wykonywania należy potraktować jak dla kanalizacji zewnętrznej.  
Do rozpoczęcia układania przewodów w ziemi można przystąpić po wytyczeniu i wykonaniu 
ław fundamentowych, studzienki technologicznej i kanału  w budynku, najlepiej przed 
zasypaniem terenu po wykonaniu tych ław.  
Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacji nad posadzką można przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
kanalizacyjnych odpowiadają założeniom projektowym, 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

- dostarczyć na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany, 
- wytyczyć w terenie trasy przyłącza głównego i innych przewodów poziomych  

(podejść do urządzeń technologicznych i przyborów), 

- ustalić miejsca wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
- ustalić miejsc pionów kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i ławach fundamentowych dla przejść przewodów 

kanalizacyjnych, 
Po wykonaniu posadzki należy: 

- wyznaczyć lokalizację przyborów,   
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 
ROBOTY MONTAZOWE PRZEWODÓW POZIOMYCH UKŁADANYCH POD POSADZKĄ BUDYNKU 
Z uwagi na to, że poziome ciągi kanalizacyjne będą układane przed wylaniem warstw płyty, 
konieczne jest dokładne wytyczenie ich lokalizacji.  
Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzką układać na bardzo dobrze zagęszczonej 
podsypce z piasku - grubość podsypki wg wskazań producenta lub, jeśli nie ma takich wskazań 
– min.15cm;  
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Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopów (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, stanu zaawansowania 
prac przy budynku, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Rodzaj i sposób odwadniania wykopów uzależniony jest od rodzaju gruntu i poziomu wody 
gruntowej. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem wykopów  ( m.in. zagęszczanie gruntu, odwodnienie 
wykopów ) należy wykonywać jak dla wykopów pod rurociągi liniowe  wg – WWIORB B.06  
„Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi”. 
Wszystkie prace związane z układaniem rurociągów w ziemi należy wykonać analogicznie jak 
dla kanalizacji grawitacyjnej  wg WWIORB S.02 „Sieć kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej i 
technologicznej”. 
Przewody poziome zasypać warstwami dobrze  zagęszczonego piasku. Obsypka i zasypka 
wstępna do wysokości 30cm ponad wierzch rury. lub wg wskazań producenta. Zagęszczanie i 
zasypywanie zgodnie z WWIORB S.02 jw. 
Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką 
pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny by ć ułożone w ziemi na 
takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co 
najmniej 50 cm. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu 
betonowym. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu trójników.  
W miejscu przejścia rurociągu pod ławą fundamentową powinny być osadzone tuleje 
ochronne. Również przy przejściu przez posadzkę zastosować tuleje ochronne, wystające 
pok.3cm powyżej podłogi. Średnica tulei powinna być ok.5cm większa od średnicy 
zewnętrznej przewodu. W tulei ochronnej nie może być połączeń rur.  
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. 
Urządzenia technologiczne oraz skrzynki wpustów liniowych, a także wpusty miejscowe w 
studzience i kanale elektrycznym musza być łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi poprzez 
zasyfonowanie - należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony)  umieszczone 
pod posadzką. Minimalna głębokość zamknięcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna 
wynosić 50mm. 
Ze względu na wykonywanie posadzki wcześniej niż wylewanie płyty fundamentowej 
przewody poziome zabezpieczyć przed uszkodzeniami, zmianie lokalizacji i „rozjechaniu” 
rurociągów.  Układanie przewodów poziomych zakończyć pionami wystającymi ok. 20 cm 
nad wierzch posadzki po wykończeniu, a w przypadku podejść do korytek skrzynki odpływowe 
umieścić na wysokości poziomu posadzki. Kielichy wystające zaślepić (zaślepki kanalizacyjne), 
aby uniemożliwić dostawanie się do przewodu gruntu, cementu , itp. 
Zabezpieczyć podejścia do projektowanych korytek ściekowych (odwodnienia liniowego 
posadzki) – zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zalaniem betonem.  
Wpusty liniowe powinno się układać równocześnie z wylaniem posadzki (powinny być 
wtopione w jej zbrojenie)– ewentualnie można w posadzce zabezpieczyć obszar na późniejsze 
zainstalowanie korytek.  
Przed wylewaniem i wykonywaniem warstw posadzki, ciągi kanalizacyjne muszą przejść próby 
szczelności , a potem dokładnie zasypane zagęszczoną obsypką ziemną. Badania szczelności 
jak dla kanalizacji grawitacyjnej - obowiązująca norma PN-EN 1610.2001. 
 ROBOTY MONTAŻOWE PRZEWODÓW UKŁADANYCH NAD  POSADZKĄ BUDYNKU 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. i  oraz mmontażu rur 
poziomych wg pkt. 5.3. należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek nad posadzka. 
Rury kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. 
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Przybory sanitarne instalować zgodnie z wymaganiami określonymi w zeszycie 12 WTWiO 
instalacji kanalizacji, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 
określonych przyborów i urządzeń. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.  
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w syfony. 
Minimalna głębokośc zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosić 50mm. 
Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 
0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym niż 45°. 
Piony z PCV należy wyposażyć w rewizje posiadające szczelne zamknięcia. umożliwiające 
łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym 
Rewizje na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których 
występuje zagrożenie zatkania przewodów, 
Piony zakończyć rurą wentylacyjną wyprowadzona  nad dach (0,5 do 1,0m ponad dachem).  
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni 
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

– dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 
– dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm, 

Na pionach podejściowych do wirówki i zagęszczacza  wskazane jest umieścić zawory 
napowietrzające – tylko zgodnie z  instrukcją producenta urządzenia. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  
Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej. 
Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o 
podobnych właściwościach powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od 
rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest 
mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy 
działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 
rurociągu: 

–   w przewodach kanalizacyjnych - powyżej + 45°C. 
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 
POŁĄCZENIA KIELICHOWE PVC NA WCISK 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
 

14.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
 
Kontrolę wykonania robót ziemnych dla wykopów liniowych wg WWIORB B.06 „Roboty ziemne 
przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi” 
Sprawdzeniu podlega: 

– wykonanie wykopu i podłoża, 
– zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu, 
– stan umocnienia wykopu, 
– sprawdzenie uwarstwienia warstw zasypki. 

Kontrolę wykonania montazu rurociągów – jak dla przewodów techologicznych ciśnieniowych  
wg WWIORB T.02 Przewody technologiczne (sieci i instalacje technologiczne)  oraz  zgodnie z 
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zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych”  
Należy przeprowadzić następujące badania: 

– zgodność z Dokumentacją Projektową, 
– kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania dla materiałów, atesty dla wody pitnej 
– ułożenia przewodów – głębokość, tolerancja w planie i profilu, kontrolę połączeń i 

zasypki, 
– działanie armatury, 
– badanie zgrzewów rur polietylenowych 
– badanie szczelności przewodu.  

Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki wszystkich prób i dokumenty gwarancyjne 
producenta. 

14.8. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i WWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci technologicznych pod terenem są roboty ziemne 
(wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie 
z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru podano WWIORB B.06„Roboty ziemne przy 
wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi”. 
Jednostkami obmiaru są: 

– wykopy i zasypka – m3, 
– umocnienie ścian wykopów – m2, 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się w jednostkach 
przyjetych w przedmiarze z uwzględnieniem podziału na: 

– rodzaj rur i ich średnice, 
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się 
komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w 
metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Poza tym: 

– próby odbiorowe – odc (odcinki), 
– oznakowanie rurociągu – m (metr), 
– oznakowanie na murze – kpl (komplet). 

14.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWIORB A.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WWIORB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu (jeżeli może on być 
wcześniej oddany do eksploatacji) należy przeprowadzić odbiór techniczny końcowy. 
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót.  
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z  wykonaniem wodociągu, a mianowicie: 
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– roboty przygotowawcze, 
– roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
– przygotowanie podłoża, 
– roboty montażowe wykonania rurociągów, 
– montaż tulei ochronnych, 
– próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją; dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m 
dla przewodów z tworzyw sztucznych; dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu  i stopnia 

zagęszczenia, 
– zbadaniu szczelności przewodu, 

Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiór końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

– badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach)  

– badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą przekazania wodociągu do eksploatacji. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego 
stanu. 
 
Wymagane dokumenty przy odbiorze końcowym 

– projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,  
– protokół próby szczelności, 
– protokół płukań i dezynfekcji ( wyniki badań bakteriologicznych), 
– świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
– protokoły zasypania i zagęszczania wykopów, 
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14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 
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15. R – ROZRUCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
 
Dział: 
CPV 45000000-7  Roboty budowlane 
 
Grupa 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
    lądowej i wodnej 
 
Klasa 
CPV 45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz  
   budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i   
   gazowniczego 
 
Kategoria 
CPV 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 
    oczyszczania oraz spalania odpadów 
CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
CPV 45252127-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
CPV 71356300-1  Usługi wsparcia technicznego 
CPV 90481000-2  Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków 
CPV 90490000-8  Usługi kontroli ścieków i usługi konsultacyjne w zakresie   
   oczyszczania ścieków 
CPV 90492000-2  Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków 
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15.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

Roboty, których dotyczą niniejsza warunki obejmują wszystkie czynności występujące przy 
rozruchu i dotyczą następującego zakresu prac dla kompostowni: 

 rozruch mechaniczny, 
 rozruch hydrauliczny (na wodzie), 
 rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem założonego efektu technologicznego, 
 przygotowanie dokumentacji odbiorowej wraz z uzyskaniem odpowiednich 

dokumentów  
 roboty przygotowawcze, tymczasowe oraz prace towarzyszące, które są konieczne do 

wykonanie zadania 
 

15.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, WWIORB i poleceniami inspektora nadzoru oraz przestrzegania 
przepisów bhp. 

15.3. MATERIAŁY 

Za wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego rozruchu oczyszczalni odpowiada 
Wykonawca. 

15.4. SPRZĘT 

15.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego Użytkowania. 
Sprzęt i środki transportu muszą być dostosowane do technologii i warunków prac 
wykonywanych w związku z rozruchem. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca powinien posiadać własny sprzęt do prowadzenia rozruchu – taki jak 
odpowiednie narzędzia do prac mechanicznych, mierniki (do pomiarów elektrycznych), testy 
do podstawowych oznaczeń składu osadów, itp. 
 

15.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano WWIORB 00 „Wymagania ogólne”  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej.  
Na terenie oczyszczalni należy ustalić drogi transportu – ustalić z Kierownictwem oczyszczalni, 
aby nie przeszkadzać w eksploatacji czynnej części oczyszczalni. 
 

15.6. WYKONANIE ROBÓT 

15.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWIORB 00 „Wymagania ogólne”. Prace należy 
wykonywać przy pracującej oczyszczalni ścieków.  
Podstawowe przepisy, których należy przestrzegać przy w/w pracach:  

1. Wymagania BHP w oczyszczalniach ścieków ujmuje szczegółowo Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalni ścieków z dn. 1.10.1993 r. (Dz. U. nr 96/93 poz. 438).  
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2. Wymagania BHP w dla prac w studzienkach i kanałach technologicznych ścieków 
ujmuje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dn. 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437).  

3. Wymagania BHP w oczyszczalniach ścieków przy stosowaniu chemikaliów ujmuje 
szczegółowo Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
27.01.1994 r. (Dz. U. nr 21/94) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity - Obwieszczenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169/2003, poz. 
1650). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 

15.7. WYKONANIE PRAC ROZRUCHOWYCH 

Rozruch oczyszczalni polega na pełnym technologicznym uruchomieniu układu obiektów i 
urządzeń tworzących oczyszczalnię. Celem rozruchu jest osiągnięcie przez oczyszczalnię 
efektów technologicznych i parametrów eksploatacyjnych zgodnych z założeniami 
projektowymi i przepisami obowiązującymi w zakresie oczyszczania ścieków w dniu składania 
oferty. 
Osiągnięcie parametrów jakościowych dla ścieków musi mieć stały poziom przy poprawnym 
działaniu wszystkich urządzeń. 
Muszą być zapewnione także warunki do dalszego dobrego i niezawodnego funkcjonowania 
po zakończeniu rozruchu. 
Ewentualne wady Dokumentacji Projektowej jakie zdaniem Wykonawcy rzutują na efekty 
uzyskane w rozruchu i działanie kompostowni należy zgłaszać przed złożeniem oferty. 
 
Zgłoszenie zastrzeżeń w terminie późniejszym nie eliminuje warunku pełnej odpowiedzialności 
Wykonawcy za efekty działania oczyszczalni. 
Powyższe dotyczą również pompowni dosyłowej ścieków w zakresie wyposażenia w instalacje 
wstępnej separacji skratek. 
Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy: 

 prace przygotowawcze do rozruchu, 
 rozruch mechaniczny, 
 rozruch hydrauliczny (na wodzie), 
 rozruch technologiczny. 

Każdy z etapów rozruchu powinien być zakończony stosownym protokołem Komisji 
Rozruchowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu. 
Każdy etap rozruchu może być prowadzony niezależnie dla oddzielnych obiektów czy 
urządzeń, zależnie od przyjętego Harmonogramu Rozruchu opracowanego przez technologa 
rozruchu. 
W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim przebieg 
rozruchu, wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp. 
Do dziennika należy załączać dokumenty takie jak wyniki analiz laboratoryjnych, protokoły 
poszczególnych faz rozruchu i inne dokumenty istotne dla oceny i raportowania rozruchu. 
Przewiduje się następujący czas trwania poszczególnych etapów rozruchu dla całości zadania 
inwestycyjnego: 

 prace przygotowawcze – około 2 tygodnie, 
 rozruch mechaniczny - około 2 tygodnie, 
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 rozruch hydrauliczny - około 2 tygodnie, 
 rozruch technologiczny - około 6 tygodni (w okresie wiosna-jesień)  
 zakończenie rozruchu, eksploatacja próbna, ocena efektu – około 2 tygodnie. 

RAZEM – czas rozruchu ocenia się przy sprawnej realizacji na okres ok. 3-ech miesięcy (niektóre 
fazy rozruchu mogą zachodzić na siebie w czasie). 
Wykonawca zapewni własny personel dla prac rozruchowych. Zapewniona będzie właściwa 
ilość osób o odpowiednich kwalifikacjach do przeprowadzenia rozruchu. 
Z ramienia Zamawiającego wyznaczona zostanie obecna załoga, która będzie uczestniczyć w 
rozruchu celem nabycia właściwych umiejętności obsługi i jednocześnie prowadzić normalną 
eksploatację istniejących obiektów. 
W okresie rozruchu załoga ta pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego, a jej udział w 
rozruchu będzie miał charakter szkoleniowy. 
Wykonawca zapewni i poniesie koszt analiz osadu niezbędnych w czasie rozruchu.  
Przy rozruchu urządzeń wykonawca zapewni udział odpowiedniego serwisu producenta 
(dostawcy) o ile jest to wymagane ze względu na warunki umowy dostawy i serwisu. 
Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu urządzeń będą usuwane niezwłocznie. 
  

15.8. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Prace przygotowawcze 
W ramach prac przygotowawczych powołana zostanie przez Wykonawcę Komisja 
Rozruchowa, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
W Komisji Rozruchowej ze strony wykonawcy powinien się znaleźć technolog rozruchu (zwykle 
jako kierownik rozruchu), inżynier elektryk, inżynier automatyk, ewentualnie – 
mechanik. 
Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie poniższych warunków: 
a) zakończenie prac budowlanych poszczególnych obiektów łącznie z próbami szczelności 
zbiorników, sieci i instalacji oraz sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową, 
b) zakończenie montaży urządzeń zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z Dokumentacjami 
Techniczno-Ruchowymi poszczególnych urządzeń, 
c) zakończenie robót branży elektrycznej a w szczególności sprawdzenie poprawności 
działania przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia i 
pomiarów oporności przez uprawnionego elektryka. 
d) zakończenie prac w zakresie automatyki, wstępne zainstalowanie programu i wizualizacji, 
e) sprawdzenie i wstępna regulacja urządzeń kontrolno- pomiarowych, 
f) zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i ścieków, 
g) zapewnienie dostaw materiałów eksploatacyjnych w czasie rozruchu, 
i) zapewnienie obsługi laboratoryjnej w czasie rozruchu, 
j) zapewnienie wyposażenia oczyszczalni w sprzętu BHP i p-poż, 
k) przedstawienie przez Wykonawcę „Projektu rozruchu” zawierającego m.in. wykaz personelu 
do rozruchu, harmonogram rozruchu, metodykę kontroli technologicznej, zakres i sposób 
zapisów w dzienniku rozruchu. 
l) zapewnienie przez Wykonawcę Dziennika Rozruchu, 
m) zaznajomienie się osób biorących bezpośrednio udział w rozruchu z instrukcją rozruchu oraz 
Instrukcjami obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń. 
n) przeszkolenie pracowników delegowanych przez Zamawiającego i wykonawcę w zakresie 
przepisów BHP oraz szkolenia stanowiskowe (dla tych pracowników, którzy takich szkoleń nie 
przechodzili). 
Rozruch mechaniczny. 
Rozruch mechaniczny polegać będzie na sprawdzeniu instalacji i urządzeń wraz z dokonaniem 
prób mechanicznych urządzeń w zakresie wymaganym w DTR przez dostawców. 
Przykładowe czynności rozruchu mechanicznego: 

 sprawdzenie połączeń rurociągów i ich mocowań, 
 sprawdzenie działania armatury, pomp, mieszadeł (kierunki obrotów) 
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 sprawdzenie poprawności montażu urządzeń, a w szczególności ich ustawienia, 
zamocowania do podłoża, połączeń, naciągu pasków klinowych – wszystko zgodnie z 
wymogami DTR, 

 sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 
 zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. 

Uwaga: nie prowadzić rozruchu bez wody o ile jest to zabronione w DTR. 
 
Rozruch hydrauliczny 
Rozruch hydrauliczny nie dotyczą bębnów kompostujących. Rozruch hydrauliczny polega na 
przeprowadzeniu prób rozruchowych przy napełnieniu zbiorników i odpowiednich instalacji 
wodą. Wymaga się zastosowania wody wodociągowej lub dopuszcza użycie ścieków 
oczyszczonych w istniejącej oczyszczalni o ile spowoduje to kontaktu z pracownikami (np. 
oblanie czy opryskanie). 
Zaleca się prowadzenie rozruchu hydraulicznego zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i 
osadów przez oczyszczalnię. 
W celu upewnienia się o poprawności działania urządzeń zaleca się ich kontrolna pracę nap. 
przez 72 godz. (dotyczą: mieszadeł, pomp zatopionych czy innych urządzeń, które są 
dopuszczone do pracy na wodzie). 
Rozruch technologiczny 
Rozruch technologiczny dotyczą w szczególności instalacji oczyszczania i polega na 
obciążeniu instalacji oczyszczalni doprowadzanymi ściekami i prowadzeniu właściwych 
procesów oczyszczania. 
Rozruch technologiczny należy prowadzić przy typowym dopływie ilościowym i jakościowym 
osadów z ciągłym prowadzeniem procesów oczyszczania, kontrolą efektu technologicznego i 
określaniem parametrów technologicznych sprecyzowanych w Projekcie rozruchu. 
Zakres i częstotliwość analiz jakie powinny być prowadzone w trakcie rozruchu 
technologicznego należy zamieścić w Projekcie rozruchu. 
Zakończenie rozruchu 
Rozruch należy prowadzić do czasu osiągnięcia następujących celów: 

 wszystkie obiekty, i urządzenia i systemy są sprawne, 
 technicznie, pracują zgodnie z założeniami projektowymi i DTR urządzeń, 
 oczyszczalnia osiąga w stabilny i powtarzalny sposób zakładane efekty oczyszczania 

zgodne z założeniami projektowymi i pozwoleniem wodno prawnym, 
 osiągnięcie wymaganych parametrów oczyszczania należy potwierdzić poprzez 

analizy ścieku wykonane przez odpowiednie laboratorium akredytowane, 
 personel obsługujący posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

samodzielną obsługę oczyszczalni w okresie jej wstępnej eksploatacji, 
 spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związanych z etapem rozruchu 

obiektu. 
 jest kompletna dokumentacja porozruchowa. 

Dokumentacja rozruchowa powinna obejmować: 
a) Projekt rozruchu – 2 egz. 
b) Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami i załącznikami – 1 kpl. 
c) Sprawozdanie z rozruchu, a w nim ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem 
zmian w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, 
opisem problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu i sposobem ich rozwiązania oraz 
wnioskami – 3 egz. 
d) instrukcje eksploatacji oczyszczalni ścieków – 3 egz. 
e) instrukcje eksploatacji pompowni dosyłowej ścieków – 3 egz. 

15.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w WWIORB 00 „Wymagania ogólne". 
Kontroli jakości podlega: 
a) wyposażenie w środki ochrony bhp., 
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b) wyposażenie w środki ochrony ppoż., 
c) prawidłowości wykonania rozruchu, 
d) wykonanie oznaczeń rurociągów oraz wyposażenia w tablice informacyjne 
(oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno 
ostrzegawcze 
e) poprawność wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych i odwzorowanie tych 
wskazań na ekranie komputera, 
f) wizualizacja i sterowanie zdalne, 
g) sterowanie lokalne urządzeń, 
h) archiwizacja danych i ich ściąganie z komputera, 
i) czystość urządzeń i pomieszczeń. 

15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

15.10.1. Normy i Rozporządzenia 

Wykonawca jest zobowiązany znać aktualne wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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16. E – ELEKTROENERGETYKA - OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT, MONTAŻU 
URZĄDZEŃ ORAZ ODDBIORU ROBÓT 

1 – LINIE KABLOWE 
2 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH 

3 – ROZDZIELNICE I SZAFY ELEKTRYCZNE ZASILANIA I AUTOMATYKI 
 
 
 
 
 
 
Dział: 

CPV45000000 -7     Roboty budowlane 
Grupa 

CPV45200000-9      Roboty budowlane zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii Lądowej i 
wodnej 

Klasa 
CPV 45230000-8      Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy   rurociągów,   linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,lotnisk i 
kolei; wyrównanie terenu 

Kategoria 
CPV45231410-9      Robot budowlane w zakresie linii energetycznych 
CPV45232000-4      roboty pomocnicze w zakresielinii energetycznych 

 
Grupa 

CPV45300000      Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa 

CPV45310000-3      Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategoria 
CPV45311000-0      Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
CPV45315300-1      Instalowanie linii energetycznych 
CPV45315700-5      Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
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16.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WWIORB 

WWIORBobejmujerobotyziemnezwiązanezbudowąliniikablowych,montażem słupów linii 
napowietrznych i oświetleniowych , fundamentów  pod urządzenia elektryczne oraz roboty  
montażowe  pojedynczych aparatów, odbiorników, tablic rozdzielczych i sterowniczych. 

Roboty, których dotyczą warunki obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę elektroenergetycznych linii kablowych, a w szczególności: 

 
- linii zasilających 

 
- linii do urządzeń oświetleniowych 

 
- linii sterowniczych i sygnalizacyjnych 

 
- linii transmisji danych do systemu sterowania 

 
Zakres robót obejmuje: 

 
a/. trasowanie 

 
b/. wykonanie rowów kablowych 

 
c/. wykonanie przepustów kablowych  

d/. zakup niezbędnych materiałów 

e/. ułożenie kabli 
 

f/. próby montażowe 
 

g/. badania i pomiary odbiorcze 
 

h/. inwentaryzację geodezyjną linii kablowych 
 

Roboty, których dotyczą warunki obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 

 
a/.  instalacje elektryczne oświetleniowe 

 
b/.  instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

 
c/.   instalacje elektryczne siłowe - technologiczne 

 
d/.  instalacje sterowania odbiornikami technologicznymi oraz wentylacją 

 
e/.  montaż tablic rozdzielczych (rozdzielni ) 

 
f/.   instalacje uziemienia i połączeń  wyrównawczych  

g/.  instalację piorunochronną 

h/.  demontaż instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

–   kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania 
(prefabrykacji) rozdzielnicy; 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania 

obudowy rozdzielnicy(w szczególności roboty ślusarsko-spawalniczei malarskie) 
oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy; 

– zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w 
sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną; 

– dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych 
przy użyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej; 
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– wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych 
konstrukcji pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz zszyną 
uziemiającą obiektu; 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów rozdzielnicy zawartych w dokumentacji; 

– przeprowadzeniemwymaganychpróbibadańorazpotwierdzenieprotokołami 
kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej; 

–   opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania; 

–   montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji projektowej; 

– przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem 
protokołów kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji; 

 

16.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach i przepisach. 

 

16.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy 
linii powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

16.4.  MATERIAŁY 

 
Wszystkie materiały użyte w dokumentacji projektowej.   
 
Do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp. Dla 
wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym 
w rowie kablu może być użyty piasek zwykły do betonu. 

 

16.5. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały takie jak kable, rury należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami. 

 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu 
materiału. 

 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości  mogących 
mieć wpływ  na  jakość  wykonania  robót,  materiały  należy  przed  ich  
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 

16.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem producentów, w 
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warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

16.7. SPRZĘT 

 
Sposób mechaniczny wykonania robót powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

 
-   samochód dostawczy do 0.9 t; 

 
-   samochód skrzyniowy do 5 t; 

 
-   samochód samowyładowczy do5 t; 

 
-   Żuraw samochodowy do 4 t; 

 
-   ciągnik kołowy 55 - 63 kW; 

 
-   przyczepa do przewożenia kabli do 4 t; 

 
 

16.8. TRANSPORT 

 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu 
drogowego. 

 

16.9. WYKONANIE ROBÓT 

 

16.9.1. 5OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
budową linii kablowych. 
Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych i montażowych wg STWIORB E.00. 

 

16.9.2. TRASOWANIE 

Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być dokonane odpowiednimi metodami 
geodezyjnymi   i   przez   odpowiednią   fachową   jednostkę   trasowanie   linii   kablowych. 
Trasowanie linii kablowych powinno być poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji 
słupów  oświetleniowych,  rozdzielni  energetycznych,  skrzyń  transformatorowych 
elektrycznego  ogrzewania  rozjazdów,  oraz urządzeń  rozdzielczych  sterowania  lokalnego 
odłączników sieci trakcyjnej (także lokalizacje napędów). 

 

16.9.3. WYKONANIE ROWÓW KABLOWYCH 

Rowy kablowe należy kopać na głębokości minimum 0.8 m. Szerokość rowu zależna jest od 
ilości ułożonych kabli, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 0.4 m. Wykopy zaleca się 
wykonywać ręcznie z uwagi na występujące uzbrojenie podziemne. 
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16.9.4. UKŁADANIE KABLI W ROWIE KABLOWYM 

Kable  należy układać  na  dnie  rowu  kablowego na  podsypce  z  piasku  grubości  0.1  m. 
Ułożone  w  rowie  kable  zasypać  warstwą  piasku  0.1  m,  następnie  zasypać  gruntem 
rodzimym grubości 0.15 m, przykryć pasami folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i 
zasypać gruntem. Kable powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Kable do transmisji danych układać w polietylenowej rurze osłonowej zgodnie z warunkami 
technicznymi budowy linii sterowniczych. 

 

16.9.5. PRZEPUSTY KABLOWE 

W miejscach skrzyżowań linii kablowych z projektowanymi drogami i należy ułożyć rury 110 
mm z HDPE. 

Pod drogami rury należy układać na głębokości min. 1.0 m. (odległość pionowa od wierzchu 
rury osłonowej do górnej nawierzchni drogi). 

Rury pod projektowanymi drogami należy układać w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
związanych z ich budową. 

Pod istniejącymi drogami przepusty kablowe należy wykonywać metodą przecisku 
mechanicznego. 

Na kablach pozostawić zapasy długości 1.5 m. po obu stronach przepustu. 

W  miejscach  skrzyżowań  linii  kablowych  z  istniejącym  lub  projektowanym  uzbrojeniem 
terenu, konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami j.w. o długości minimum 1.5 m. 

Ponadto w miejscu skrzyżowań  linii kablowej z istniejącym rowem odwadniającym ułożyć 

wykopem otwartym rury j.w. zwracając uwagę, aby ułożone  były minimum 0.5 m. od dna 
rowu odwadniającego. 

Otwory rur powinny być uszczelnione, a miejsca przepustów po zasypaniu oznaczone. 
 

16.9.6. MONTAŻ OSPRZĘTU 

Do łączenia i zakończenia kabli należy  stosować osprzęt kablowy spełniający 
wymagania PN-90/E-06401/01 do 03. 
Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwości 
niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz 
montowanych połączeń i zakończeń. Montaż połączeń i zakończeń kabli należy wykonywać 
nieprzerwanie aż do  chwili  nałożenia  elementów  chroniących  izolację  muf  i  głowic  
przed  wpływami zewnętrznymi. 
Przy montażu muf zwrócić uwagę, aby były one umieszczone w takich miejscach, w których 
nie będzie utrudnione wykonywanie prac montażowych.  W  miejscach wykonywania  
muf konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stronach mufy, o łącznej długości 3 
m. 

 

16.9.7. OZNACZENIE TRAS LINII KABLOWYCH 

Oznaczenie trasy wykonać przy pomocy słupków oznacznikowych, wkopanych w ziemię w 
taki sposób, aby nie utrudniły komunikacji. Słupki ustawione powinny być na załamaniach 
trasy linii kablowych, przy przepustach kablowych, w miejscach wykonania muf kablowych, 
oraz na prostej trasie linii kablowych w odstępach około 100 m. 

 

16.9.8. WPROWADZANIE KABLI DO BUDYNKÓW 

Kabel przy wprowadzeniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi rurą stalową wmurowaną w fundament lub ścianę ze spadkiem na zewnątrz 
budynku. 
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Po wciągnięciu kabla do wnętrza pomieszczenia przez rurę oba końce rury należy uszczelnić, 
aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza budynku. 

 

16.9.9. UKŁADANIE KABLI W BUDYNKU 

Kable w budynku układać na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych 
umocowanych do ścian, stropów lub na uchwytach bezpośrednio przy ścianach i pod 
sufitem oraz w kanałach, rurach osłonowych, korytkach prefabrykowanych metalowych i 
listwach PCW. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne. 
Przejścia  kabli  przez  wewnętrzne  ściany  pomieszczeń,  przegrody  i  stropy     należy 
wykonywać w rurkach. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny 
być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
W pomieszczeniach ogólnie dostępnych kable ułożone na wysokości do 2.5 m. powinny 
być chronione do tej wysokości na całej długości osłoną zamkniętą np. w postaci rury 
stalowej. Odległości między miejscami zamocowania powinny być tak dobrane aby 
kabel nie uległ uszkodzeniu oraz nie był nadmiernie obciążany naciągiem. 

 

16.9.10. WPROWADZANIE KABLI NA KONSTRUKCJE I SŁUPY 

Kabel przy wprowadzeniu na konstrukcje i słupy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi rurą ochronną z PEH uodpornionego na działanie promieni UV. 
Wciągnięte kable powinny być, ponad górną krawędzią rury osłonowej, przymocowane do 
konstrukcji wsporczej lub słupa za pomocą uchwytów. Pierwszy uchwyt należy umieścić nie 

więcej niż 0.5 m ponad krawędzią rury. Otwór rury osłonowej powinien być zabezpieczony 
przed wnikaniem od góry wody i zanieczyszczeń. 

 

16.10. WYKONANIE ROBÓT ODNOŚNIE ROZDZIELNIC I SZAF 

 
OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową. 

PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów nalezą: 
stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ 
rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje 
kabli, warunki wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, 
który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 

 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia 
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach 
etap ten można pominąć. 

 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy 
dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg  zaleceń producentów. 

 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy. 

 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta 
co do wymaganych cech o budowy, a w szczególności: 
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-   stopień ochronności; 

 
-   wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy; 

 
- typ rozdzielnicy ze  względu na sposób montażu:  wolnostojąca,  przyścienna, 

naścienna, wnękowa; 
 

- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego 
napięcia, słaboprądowa; 

 
-   sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”; 

 
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie; 
 

- sposóbmocowaniawyposażeniawobudowie:płytymontażoweiosłonowe,elementy 
dystansowe,  szyny   nośne   zunifikowane   lub  zaprojektowane,  opracowane  wg 
wymagań normy PN-EN60439-2:2004; 

 
-   rodzaj materiału i kolor elementów obudowy; 

 
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg 

wymagań normy PN-EN60439-3:2004; 
 

-   kompletność montażu wyposażenia dodatkowego; 
 

- kompletność  i  prawidłowość  opisów  oraz  znaków  wytypowanych  dla  danej 
rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy; 

 
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 
aparatów i osprzętu; 

 
-   w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy; 

 
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy 
tablic  mogą być wykonane  jako:  główne, podrozdzielnice i  rozdzielnice  (sterownice) 
odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 

 
Rozdzielnica (sterownica)musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z 
międzynarodowąIEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej 
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 

 
Rozdzielnica  (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na  terenach budów  musi 
spełniać wymogi norm PN-EN 60439-4:2004oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 

 
Rozdzielnica(sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych 
musi spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 

 
Rozdzielnica(sterownica)powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu 
bezpośredniego z elementami pod napięciem. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Mokrzec w trybie zaprojektuj wybuduj 

 

218 
 

 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic(sterownic)powinny zapewniać dostęp do 
kompletu elementów wykonawczych od frontu. 

 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy)należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 
ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic(w przypadku, 
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się 
niewystarczająca). 

 
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać 
zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności 
rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 

 
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny 
być wykonane minimum w II klasie ochronności. 

 
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NNi rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki 
izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie. 

 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy)winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną 
z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być 
przymocowany w sposób trwały. 

 
Falowniki zainstalowane w rozdzielnicach powinny posiadać odpowiednie oprogramowanie 
oraz  nastawy zgodne są z danymi sterowanych silników 

 
Sterowniki mikroprocesorowe powinny mieć   zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, 
zgodne z założonym procesem technologicznym. 

 
MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH 

Zakres robót obejmuje: 
 

-   przemieszczenie w strefie montażowej; 
 

-   rozpakowanie; 
 

-   ustawienie na miejscu montażu wg projektu; 
 

-   wyznaczenie miejsca zainstalowania; 
 

-   trasowanie; 
 

- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach; 

 
- osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub 

wsporników wraz z zabetonowaniem; 
- montaż wraz  z  regulacją  mechaniczną  elementów  odmontowanych  na  czas 

mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy); 
 

-   podłączenie uziemienia; 
 

- sprawdzenie  prawidłowości  usytuowania  w  pomieszczeniu,  w  szczególności 
zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych; 
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-   sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu; 

 
-   przeprowadzenie prób i badań; 

 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej 
ilości kabli odpływowych. 

 

16.11. KONTROLAJAKOSCIROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla 
danego rodzaju robót oraz uwagami zawartymi w odpowiadającej im WWIORB. 

 

16.12. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robót ujęte zostały w odpowiadającym im 
WWIORB. 

16.13. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów zawarte są w przepisach [1]i [2]. 

16.14. ODBIÓR ROBÓTZANIKAJACYCH IULEGAJĄCYCHZAKRYCIU 

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montaż. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inżyniera. Z odbioru robót 
ulegających zakryciu należy sporządzić protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika 
robót (budowy),podając również ocenę jakości robót. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 

 
a/.      rury osłonowe i ciągi kanalizacji w rowach - przed zasypaniem; 

 
b/.      kable ułożone w rowach – przed zasypaniem; 

 
c/.      kable ułożone w kanałach - przed zakryciem; 

 
d/.      mufy przelotowe zmontowane w wykopie -przed zasypaniem; 

 
e/.      ustoje pod słupy, fundamenty- przed zasypaniem; 

 
f/.       uziomy i instalacje uziemiające w wykopach – przed zasypaniem; 

 
g/.      instalacje w tynkowe i podtynkowe – przed pokryciem ścian tynkiem; 

 
h/.      Inne fragmenty instalacji 

 

16.15. ODBIORYCZĘŚCIOWE 

Przed odbiorem końcowym dużych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych należy 
przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego Użytkownika 
instalacji. 
Z  przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić  protokół. Wynik odbioru 
częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 
Odbiorowi częściowemu podlegają: 

-    linie zasilające do obiektów, 
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-    wyodrębnione linie oświetleniowe np. peronów, torów 
 
-    grupy elektrycznego ogrzewania rozjazdów, 
 

- zakończone etapy robót instalacji wewnętrznych np. instalacje oświetlenia i gniazd 
wtyczkowych, instalacja odgromowa. 
 

16.16. ODBIORYKOŃCOWE 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy  
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

Odbiór  końcowy  robót wykonanych w  obiekcie dokonywany przez  Inżyniera może  być 
połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu Użytkownikowi do 
eksploatacji. 

 

Odbiór końcowy  powinien  być poprzedzony  technicznymi odbiorami częściowymi. 

 

Przed  przystąpieniem do  odbioru  końcowego wykonawca  robót  jest zobowiązany do: 

 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej  oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób 
montażowych, dziennika robót (budowy),aktualną dokumentację powykonawczą, 
inwentaryzację geodezyjną, instrukcje eksploatacji urządzeń, 
 
- umożliwienia  komisji  odbioru  zapoznania  się  z  wyżej  wymienionymi 
dokumentami i przedmiotem odbioru. 
 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
 
- sprawdzić  zgodność  wykonywanych  robót  z  umową,  dokumentacją 
projektowo- kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
 
-    sprawdzić udokumentowanie, jakości materiałów i urządzeń, 
 
- sprawdzić  udokumentowanie,   jakości  wykonanych  robót  odpowiednimi 
protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów. 
 
- w przypadkuodbiorucałościobiektu,sprawdzićczyodbieranyobiektspełnia 
warunki  zasad  prawidłowej  eksploatacji  i  może  być   Użytkowany   lub stwierdzić istniejące 
wady i usterki, 
 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Inżyniera  i oddającego wykonany obiekt(lub roboty) i przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
 
Odbiorowi końcowemu podlegają: 
 
-   zasilanie obiektów 
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-   oświetlenie terenu stacji 
 
-   elektryczne ogrzewanie  

16.17. ODBIORY OSTATECZNE 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tymi 
elektrycznych)wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad 
i usterek oraz wykonania zaleceń. 

 

16.18. PRZEPISYZWIĄZANE 

Należy stosować aktualne przepisy prawne, normy i normatywy dotyczące zakresu prac 
charakterystycznych dla niniejszej inwestycji. 

 


